

147-2017-104-11-000 87809

SZÉCHENYI 2020



EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Lajstromszám	21739
Érkezési kelte:	2017 OKT 11.
Iktatószám:	5442-002/2017
Melléklet/db:	13

Iktatószám: IKT-2017-400-11-00002644

Kedvezményezett neve: **MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT**

Projekt címe: **Minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában**

Projekt azonosítószám: **EFOP-4.1.2-17-2017-00047**

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.  
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián  
Azonosító szám: 309271  
Adószám: 15309271-2-41

másrészt **MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3400 Mezőkövesd, SZÉCHENYI I. U. 12.**  
Székhely/Lakcím: **3400 Mezőkövesd, Széchenyi István utca 12.**  
Azonosító szám (törzs-szám): **15835286-8412-312-05**  
nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: **835288**  
Adószám: **15835286-2-05**  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10027006-00336554-30005101**  
Aláírásra jogosult képviselője: **Bozsikné Vig Marianna**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### 1. Előzmények

A Támogató a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén belül EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.2-17-2017-00047** azonosító számon regisztrált, **2017.05.24.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező



Bue



felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.08.28.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelemen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

**2.1.** A Szerződés tárgya a **Minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában** című és **EFOP-4.1.2-17-2017-00047** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

**2.2.** A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14. 4518/3** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

**2.3.** A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

**2.4.** A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

**3.1.** A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **.2017.10.01.**

**3.2.** Költségek elszámolhatóságának kezdete<sup>1</sup>

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

**3.3.** A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

<sup>1</sup>A nem releváns rész törlendő.



3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.11.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

##### **4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **258 240 080 Ft**, azaz **kétszázötvennyolcmillió-kétszáznegyvenezer-nyolcvan** forint.

##### **4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó<sup>2</sup> összköltsége **258 240 080 Ft**, azaz **kétszázötvennyolcmillió-kétszáznegyvenezer-nyolcvan** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### **4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### **4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **258 240 080 Ft**, azaz **kétszázötvennyolcmillió-kétszáznegyvenezer-nyolcvan** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### **4.5. Támogatás igénylése**

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke legfeljebb a likviditási tervben az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-a lehet.

##### **4.5.2 Kifizetési igénylés**

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Amennyiben a Kedvezményezettnek megítélt támogatás egymilliárd forint vagy az alatti összeg, a mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

2A nem releváns törlendő



Amennyiben a Kedvezményezettnek megítélt támogatás meghaladja az egymilliárd forintot, a mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból<sup>3</sup>

**258 240 080 Ft, azaz kétszázötvennyolcmillió-kétszáznegyvenezer-nyolcvan forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. és 6. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

#### 8. Záró rendelkezések

**8.1.** A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

<sup>3</sup>Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő





**8.2.** A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

**8.3.** A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja: - Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.<sup>4</sup>

**8.4.** A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

**8.5.** A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

**8.6.** A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

<sup>4</sup>Amennyiben releváns, halasztott hatályú szerződés esetén alkalmazandó.







Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00047  
 Kedvezményezett: **MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT**

1. számú melléklet

Eltérések listája

Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka

*Boszóni Vigharanna*  
 Kedvezményezett  
 P.H. Kertész  
 Kelt: 2017 év 05 hónap 05 napján.  
 Mezőkövesd Központ

*P. H. Kertész*  
 Támogató  
 P.H.  
 Kelt: 2017 év 10 hónap 25 napján.  
 Emberi Erőforrások Minisztériuma



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00047  
 Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

2. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tengertervek és ezek hatósági díjának költségei	5 000 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	2 000 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	2 400 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1 200 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	7 200 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	528 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	264 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 584 000

*Ju*





Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	2 400 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	2 400 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	528 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	528 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 958 080
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	250 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint	200 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	20 000 000
MEZŐKÖVESDI	Beruházáshoz kapcsolódó	Építéshez kapcsolódó	Új építés	126 000 000



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
TANKERÜLETI KÖZPONT	költségek	költségek		
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	75 800 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	8 000 000
<b>Összesen:</b>				<b>258 240 080</b>

*Borsányi Vig Anikó*  
Kedvezményezett

Kelt: *2017. október 25.* hónap *25.* napján  
P.H.  
Mezőkövesdi Központi Képzési és Tanulmányi Központ  
01

Kelt: *2017. október 25.* hónap *25.* napján  
P.H.  
Támogatói Erőforrások Minisztériuma

Pénzügyi ellenjegyzés,  
Támogató  
P.H.  
Kelt: Budapest, 2017 év ..... hónap ... napján.



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00047**

Kedvezményezett: **MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT**

**3. számú melléklet**

**Projekt forrásai**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	258 240 080
Projekt elszámolható költsége	258 240 080
Projekt teljes költsége	258 240 080
<b>Összesen</b>	<b>258 240 080</b>

*Bors. Ene' Vig Hana uua*

Kedvezményezett

P.H.

Kelt *Mezőkövesd* 2017 év *október* hónap *25.* napján.



Támogató *2017 OKT. 25.*  
P.H.  
Kelt 2017 év ..... hónap ...  
napján





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00047  
Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

4. számú melléklet

Projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	Előkészítés, tervezés		2017.12.31.	Támogatói döntést követően az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, szükségesség engedélyek beszerzése. Kiválasztásra kerülnek a megvalósításhoz szükséges szakemberek (PR, PM tagok, műszaki ellenőr, könyvvizsgáló) és velük szerződést kötünk.	
2	Előkészítés, közbeszerzés		2018.06.30.	A kivitelezői és szükség esetén az eszközbeszerzés közbeszerzési dokumentációja összeállításra kerül. A rendelkezésre álló műszaki tartalmak alapján lefolytatásra	

*Bee!*





Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
3	Megvalósítás I. ütem		2018.10.31.	kerülnék a közbeszerzési eljárások. Ezek eredményeként megkötésre kerülnek a vállalkozói szerződések. A projektmenedzsment, szakmai vezető és a PR szolgáltatások folyamatosak. Az elszámolható költségek legalább 2%-ról kifizetési kérelem benyújtásra kerül.	
4	Megvalósítás II. ütem		2019.08.31.	A kivitelezés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment és PR szolgáltatások folyamatosak. Az elszámolható költségek legalább 10%-ról (kumulált) kifizetési kérelem benyújtásra kerül.	

*Juul*



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
5	Projekt fizikai zárása		2019.09.30.	<p>tevékenységét. A tervezett eszközök leszállítása és üzembe helyezése megtörténik. A projektmenedzsment és PR szolgáltatások folyamatosak. Az elszámolható összköltség legalább 70%-ról (kumulált) kifizetési kérelem benyújtásra kerül.</p> <p>A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt minden kötelező tevékenység és a további vállalt tevékenységek megvalósítása maradéktalanul megvalósultak. A projektmenedzsment, szakmai vezető és PR szakértő befejezi tevékenységét. Elkészül a projektszintű könyvvizsgálat is. Az elszámolható összköltség legalább 90%-ról (kumulált) kifizetési kérelem benyújtásra</p>	



Sue!



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektzakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
				kerül.	

*Borsányi Valéria*  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: *Hendőköves* 2017. év *10.* hónap *05.* napján



2017 OKT 25.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00047  
 Kezdeményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

5. számú melléklet


A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.
Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken összesen.	Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken összesen.	2555	m <sup>2</sup>	Modern oktatási környezet kialakítása

*Borcsi Éva Vig. Tanácsos*  
 Kezdeményezett

Kelt: 2017. október 25. napján

Kelt: 2017. október 25. napján



2017 OKT. 25.

Kelt: 2017. október 25. napján



*Bece!*





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00047  
 Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

6. melléklet

6. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezésig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kummulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2019.09.30.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2019.09.30.	300	300	300

*Borsicse Vajharanna*

Kedvezményezett

P.H.

Kelt Mezőkövesd, 2017. év ... hónap ... napján.



2017 OKT 23

Kelt ... 2017 év ... hónap ... napján.

*Ju!*



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00047  
 Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

7. számú melléklet  
 Közbeszerzési terv

Közbeszerzési tárgy	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzési becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számlított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Árubeszerzés	eszközbeszerzés	-	-	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						-
Építés	Építési beruházás	-	-	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)						-

*Borsányi V. G. Nagy Anna*  
 Kedvezményezett



*Emberi Erőforrások*  
 Támogató  
 133.



2017 OKT. 23.





Kelt *2017. szeptember 10.* napján.



Kelt ..... P.H. 2017 év ..... hónap ..... napján.



*Bee!*



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00047  
Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

8. melléklet

**8. számú melléklet**  
**Kommunikációs terv**





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00047  
Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

**9. számú melléklet**

**Likviditási terv**



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00047

Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

**10. számú melléklet**

**Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről**



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00047  
Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

11. melléklet

11. számú melléklet

A rendezett tulajdoni viszonyok igazolása

*Jue!*



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00047

Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

**12. számú melléklet**

**A projektgazda által bérelt, vagy vagyongazdálkodásában lévő ingatlanon végzett építés, átalakítás, bővítés költsége kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben az ingatlan tulajdonosa, a projektgazda, valamint vagyongazdálkodás fennállása esetén az MNV Zrt. között a projekt megvalósítási és legalább az 5 éves fenntartási időszakára szóló bérleti, vagy vagyongazdálkodási szerződés benyújtásra került a támogatási szerződés megkötéséhez**





Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00047**  
Kedvezményezett: **MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT**

**13. számú melléklet**

**Eikülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás**

