



EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Erköztetés sorozatnma:	21442
Erköztetés kultúr:	2017 OKT 04.
Iktatószám:	5431-002 /2017
Melléklet/szám:	-

Iktatószám: **IKT-2017-400-11-00002506**

Kedvezményezett neve: **MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT**

Projekt címe: **Minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Hejőkeresztúron**

Projekt azonosítószám: **EFOP-4.1.2-17-2017-00065**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**).

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.
 Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
 Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
 Azonosító szám: 309271
 Adószám: 15309271-2-41

másrésről **MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **3400 Mezőkövesd, SZÉCHENYI I. U. 12.**
 Székhely/Lakcím: **3400 Mezőkövesd, Széchenyi István utca 12.**
 Azonosító szám (törzs-szám): **15835286-8412-312-05**
 nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: **835288**
 Adószám: **15835286-2-05**
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10027006-00336554-30005101**
 Aláírásra jogosult képviselője: **Bozsikné Víg Marianna**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén belül EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.2-17-2017-00065** azonosító számon regisztrált, **2017.05.24.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező

felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.08.28.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Hejőkeresztúron** című és **EFOP-4.1.2-17-2017-00065** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 3597 Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor út 111.** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

¹A nem releváns rész törölendő.



3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.08.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.11.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **352 740 080 Ft**, azaz **háromszázötvenkétfélmillió-hétszáznegyvenezer-nyolcvan forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó² összköltsége **352 740 080 Ft**, azaz **háromszázötvenkétfélmillió-hétszáznegyvenezer-nyolcvan forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **352 740 080 Ft**, azaz **háromszázötvenkétfélmillió-hétszáznegyvenezer-nyolcvan forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke legfeljebb a likviditási tervben az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-a lehet.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

Amennyiben a Kedvezményezettnek megítélt támogatás egymilliárd forint vagy az alatti összeg, a mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

²A nem releváns törlendő



Amennyiben a Kedvezményezettnek megítélt támogatás meghaladja az egymilliárd forintot, a mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³

352 740 080 Ft, azaz háromszázötvenkétfmilió-hétszáznegyvenezer-nyolcvan forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredménye!

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. és 6. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

³Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja: - Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.⁴

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

⁴Amennyiben releváns, halasztott hatályú szerződés esetén alkalmazandó.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00065
 Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

1. számú melléklet

Eltérések listája

Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka

Borcs Emlé Ungvári

Kedvezményezett


P.H.

Kelt: *Martóczy* 2017. év *02* hónap *02* napján.



Kelt: *B.F.*

2017. év *02* hónap *25* napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00065
 Kézzelvezetett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

2. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	10 000 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	3 000 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	10 800 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	2 376 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	4 800 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 056 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Műszaki ellenőri szolgáltatás költség	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 958 080

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
	költségei			
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	250 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint	300 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	30 000 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	102 200 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	70 000 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	15 000 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	50 000 000
MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	gépjármű beszerzés	50 000 000
Összesen:				352 740 080

Borsos Tamás
Kedvezményezett
Központ
P.H.
01

Borsos Tamás
Támogató
P.H.
133.
Emberteremtés
Minisztériuma

Be!

Kelt Miskolc 2017 év 10. hónap 02. napján.

Kelt 2017 év hónap ...
napján.

Emberi Erőforrás Igazgatóság

Pénzügyi ellenjegyzés,
Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 2017 év hónap ...
napján.

Bice!

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00065
 Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

3. számú melléklet

Projekt forrásai

Források	(Ft)
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	352 740 080
Projekt elszámolható költsége	352 740 080
Projekt teljes költsége	352 740 080
Összesen	352 740 080

Jozsef Ugras
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt *Mezőkövesd* 2017. év *10* hónap *02* napján



Jozsef Ugras
 Támogató
 P.H.
 Kelt *13P* 2017. év *10* hónap *25* napján



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00065
 Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

4. számú melléklet

Projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	Előkészítés, tervezés		2017.12.31.	Az engedélyezési- és kivitelei tervdokumentáció elkészítése 2017.12.31-ig.	
2	Előkészítés, közbeszerzés		2018.06.30.	A kivitelezői és szükség esetén az eszközbeszerzés közbeszerzési dokumentációja összeállításra kerül. A rendelkezésre álló műszaki tartalmak alapján lefolytatásra kerülnek a közbeszerzési eljárások. Ezek eredményeként megkötésre kerülnek a vállalkozói szerződések. A projektmenedzsment, szakmai vezető és a PR szolgáltatások	

Bu!

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
3	Megvalósítás I. ütem		2018.10.31.	folyamatosak. Az elszámolható összköltség legalább 2%-ról kifizetési kérelem benyújtásra kerül.	
4	Megvalósítás II. ütem		2019.07.31.	A munkaterület átadásra kerül. A kivitelezés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment és PR szolgáltatások folyamatosak. Az elszámolható összköltség legalább 10%-ról (kumulált) kifizetési kérelem benyújtásra kerül.	
				A kivitelezés műszaki átadás-átvétele megtörténik, a műszaki ellenőr befejezi tevékenységét. A tervezett eszközök leszállítása és üzembe helyezése megtörténik. A projektmenedzsment és PR szolgáltatások folyamatosak. Az elszámolható összköltség	

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projekt szakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
5	Projekt fizikai zárása		2019.08.31.	<p>legalább 70%-ról (kumulált) kifizetési kérelem benyújtásra kerül.</p> <p>A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt minden kötelező tevékenység és a további vállalt tevékenységek megvalósítása maradéktalanul megvalósultak.</p> <p>A projektmenedzsment, szakmai vezető és PR szakértő befejezi tevékenységét. Elkészül a projektszintű könyvvizsgálat is.</p> <p>Az elszámolható összköltség legalább 90%-ról (kumulált) kifizetési kérelem benyújtásra kerül.</p>	

Borsos László
 Képviselet vezetője
 P.H. 01
 Kelt: 2017. évi 10. hónap 02.




Támogató
 P.H. 133.
 Kelt: 2017. évi 08. hónap 25.





napján.

napján.



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Budapest

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00065
 Kézvezményezett: **MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT**

5. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.
Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken összesen.	Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken összesen.	615	m ²	Modern oktatási környezet kialakítása

Borsos Éva Ujvári
 Kézvezményezett

Kelt: *Mézőkövesd*, 2017. év. *október* hónap *02.* napján
 01

51
 Támogató
 P.H. *2017.09.15.* hónap *25.* napján
 133.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00065
Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

6. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kummulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2019.08.31.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2019.08.31.	203	203	203

Joszika Végvári

Kedvezményezett

PH

Kelt Mezőkövesd, 2017 év ... hónap ... napján.



Támogató

Kelt ... 2017 év ... hónap ... napján.

133.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00065
 Kezdeményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

7. számú melléklet
 Közbeszerzési terv

Közbeszerzési tárgy	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzési becsült nettó érték (Ft)	Egybe-számított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Árubeszerzés	Iskolabusz beszerzés	-	-	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						-
Árubeszerzés	Taneszköz beszerzés	-	-	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)						-
Építés	Építési beruházás	-	-	Nemzeti ért.határ - Meghívásos						-

Közbeszerzés tárgya	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Központosított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
				(Kbt.2015)						

Borsányi Ungvári


Kedvezményezett

P.H.



Kelt Mezőkovácsháza 2017. év 10 hó 25 napján.

Kelt Bp 2017. év 10 hó 25 napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00065
Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

8. számú melléklet

Kommunikációs terv

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00065
Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

9. számú melléklet

Likviditási terv

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00065
Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

10. számú melléklet

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00065
Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

11. számú melléklet

A rendezett tulajdoni viszonyok igazolása

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00065

Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

12. számú melléklet

A projektgazda által bérelt, vagy vagyongazdálkodásában lévő ingatlanon végzett építés, átalakítás, bővítés költsége kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben az ingatlan tulajdonosa, a projektgazda, valamint vagyongazdálkodásának fennállása esetén az MNV Zrt. között a projekt megvalósítási és legalább az 5 éves fenntartási időszakára szóló bérleti, vagy vagyongazdálkodási szerződés benyújtásra került a támogatási szerződés megkötéséhez

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00065

Kedvezményezett: MEZŐKÖVESDI TANKERÜLETI KÖZPONT

13. számú melléklet

Eikülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás