Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszama palyézati konstrukcio keretében
a Zalaegerszegi Tankeritleti Kézpont épiiletein

3. VALLALKOZASI SZERZODES

Viallalkozasi szerzodés
a kozbeszerzés XII. szdmi részére'

Amely a kozbeszerzésekrdl széld 2015. évi CXLIIl. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjén
lefolytatott cljdras eredményeként létrejott

egyrészrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont

cim: 8900 Zalaegerszeg, Biré Marton utca 38.

adoszdm: 13835547-2-20

bankszamlaszdm: 100449006-00336970-00000000 (Magyar Allamkincst:ir)
képviseli: Kajari Attila

mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

név: Szabau Invest Kft,

sz€khely: 8900 Zalaegerszeg, Siité utca 4. 2. em. 1.
cégjegyzékszam: 20-09-065786

addszam: 13028367-2-20

MKIK nyilvéntartasi szim: 34 A 00663

bankszadmlat vezeté pénzintézet: OTP BANK
bankszamlaszdm: 11749008-20189464-00000000
képviseli: Grabant Janos iigyvezetd

mint Vallalkozo (tovdbbiakban: Villalkozé)
(Megrendeld €s a Viéllalkoz6 egyiittesen: Felek) kozott alulirott helyen és idében az aldbbi
feltételek szerint.

1. Elézmény

1.1 A Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendel$ a ,,,,Fotovoltaikus rendszerek telepitése
a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszami pdlydzati konstrukcié keretében a
Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épiiletein” tirgyaban a kdzbeszerzésekrsl sz4l6 2015,
évi CXLIIL tdrvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajanlattételi felhivas
kozvetlen megkiildésével inditott, nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljdrast folytatott le.
Megrendeld a kozbeszerzési eljaris eredményét az Osszegezés az ajanlatok elbirilasardl szolé
dokumentum megkiildésével 2017. november hé 16-4n kihirdette azzal, hogy a kézbeszerzési
eljdras nyertes ajénlattevéje a kdzbeszerzés 1. szami része? esetében a Vallalkozd lett,

1.2 Felek a jelen Villalkozdsi szerzédést a kozbeszerzési eljardsban a Megrendeld, mint
ajanlatkérd Ajanlattételi felhivdsa, a kdzbeszerzési dokumentumok, valamint a Vallalkozo,
mint nyertes ajanlattevonek a kozbeszerzés ezen részére tett ajanlata szerint kotik meg. Fenti
alapdokumentumok a Villalkozési szerzddés szerves részét képezik. Amennyiben a
Vallalkozasi szerzbdés, az Ajanlattételi felhivds, a kdzbeszerzési dokumentumok, illetve az
ajanlat rendelkezése kozétt eltérés van, Ggy a dokumentumokat ebben a sorrendben kell

' Tt azt kell megjeldlni, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzédss.
? Itt azt kell megjeldlni, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzédés
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iranyadonak tekinteni. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés,
amely ellentétes a fent régzitett dokumentumok barmelyikével.

2. A Szerzo6dés hatalya

Megrendel6 az ellenszolgiltatds fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositdszamu ., Fotovoltaikus
rendszerek kialakitdsa kozponti koltségvetési szervek részére” elnevezésii projekt keretében
elnyert tAmogatasb6l biztositja. Jelen szerzédés a Tamogatisi Szerzdés hatalybalépésének
napjdn 1ép hatilyba, vagy ha ez korabbi, mint a jelen szerzbdés felek 4ltali aldirasdnak napja,
akkor a szerz6dés felek altali alairasanak napjan lép hatélyba.

3. ASzerzddés targya

A kozbeszerzés XII. szaimi része esetében a Teskandi Csukas Istvin Altalinos Iskola
(8991 Teskand, Rdkoczi Ferenc utca 31., 48/2 hrsz.) energetikai kivitelezési munkak és
fotovoltaikus rendszerek telepitése.

Villalkozd nyilatkozik, hogy a munkaterilletet megtekintette, a dokumentéciot
4ttanulmanyozta, mely alapjan a kivitelezést rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas médon,
eredményesen elvégzi.
Villalkozé feladatat képezik a kdzbeszerzési dokumentumokban meghatirozottak szerint
kiildndsen az alabbiak:

1. kivitelezeés,

2. az atadéds-atvételi eljarasban vald részvétel,

3. az utd-feltilvizsgalati eljarasokban térténd kdzremiikodés és részvétel.

Megrendeld koteles a szerzGdésszerilen teljesitett munkét dtvenni, a teljesitésigazolasokat
kiadni és teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

A Vallalkozd jelen Szerzodés aldirasdval akként nyilatkozik, hogy a SzerzOdés
elvdlaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a kdzbeszerzési
eljaras soran, illetve a Szerzddés megkdtésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat sajat felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
elbirasokat ismeri. A Villalkozd a véllalkozoi dijat ezen informécidk figyelembevételével,
kellden nagy szakmai tapasztalatéra alapozva éllapitotta meg. A Villalkoz6 a szitkséges
kivitelezési munkdkat kalkuldlni tudta, és a miszaki bizonytalansagokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos kockazatokat kifejezetten vallalja.

A Villalkozé a jelen Szerzédés aldirisdval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerzodés targyat
képezé épitési munkak elvégzéséhez sziikséges dokumentumokat, €s ezek a birtokéban
vannak, eclolvasta & megértetic ezek tartalmat, megkapott minden 4itala igényelt
magyarézatot. A jelen Szerzddés kdvetelményei szerint a Villalkozé véllalja a kivitelezesi
munkak megvalésitasat, és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Villalkoz6 a
Szerz6désbd! eredd kotelezettségeit szerzOdésszeriien teljesiteni tudja. Fentiek alapjén a
Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megismerte, az arra adott
ajanlata teljes korii, és tudomdsul veszi, hogy a nem megfeleld felmérésbdl, vagy egyéb,
pl. szamitasi hibibél adodo tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével
szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozé kijelenti azt is, hogy a munkék nem megfeleld
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kdveteléssel sem léphet
fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
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4. A Szerzidés idotartama

4.1. A szerz6dés teljesitésének hatdrideje: a jelen Szerzédés hatilyba 1épésétsl szamitott 9
hénapon beliil.

4.2. A kivitelezési munkék teljesitésének iddpontja a sikeres hiba- és hidnymentes miiszaki
atadas-atvételi eljdrds lezarasanak iddpontja.

5. Villalkozoi dij

5.1. A Szerz8dés 3.1. pontjaban meghatarozott XII. rész® kivitelezési munkik véllalkozo6i
atalanydija

Villalkozoi atalanydij dsszesen: 10.614.101,- Ft AFA

Felek a vallalkozasi dijra es6 éltalanos forgalmi adé mértékét a mindenkor hatélyban [évé
AFA térvénynek megfelelden szamoljik el.

52. A villalkozéi dij 4talinydsszeg. A Vallalkozd kijelenti, hogy a vallalkozéi dijat a
kivitelezési helyeknek, az igénybeveenddé alvallalkozok dijazasinak, a beépitendd
anyagoknak és minden egyéb relevans koriilménynek az ismeretében hatdrozta meg.

5.3.  Azclszdmolas és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

54. Megrendelé az ellenszolgaltatis fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositdszimii
»Fotovoltaikus rendszerek kialakitdsa kdzponti koltségvetési szervek részére” elnevezésii
projekt keretében elnyert timogatésbél finanszirozza. A tdmogatas folydsitdsanak formaja
utofinanszirozas. A timogatds mértéke a projekt elszdmolhaté dsszkSltségének 100%-a.

5.5. Az ellenszolgaltatds a Villalkozé &ltali (rész)teljesitést, a Megrendeld &ltal ennek
elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételét kdvetden atutaldssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (D-(2)
bekezdéset szerint - a helyesen kiéllitott (rész)szdmia kézhezvételétd! szamitott 30 napon
beliil.

5.6.  Amennyiben a Véllalkozo a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, gy a Ptk, 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétél eltérden a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban foglalt
szabélyok szerint torténik a szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt.
135. § (3) bekezdésére.

5.7. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkéra, munkarészre vonatkoz6 teljesitésigazolds kiallitasat kévetSen keriilhet
sor. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)~(2) bekezdésének a rendelkezései az
iranyadéak. A szdmla szerinti nettd ellenszolgéltatds a szerz8dés megvalosult értékét nem
haladhatja meg.

5.8. A teljesités soran 3 db részszamla és 1 db végszdmla nyujthato be a szerzédésszerli
teljesitést kdvetGen. Az egyes részszdmlakat 25%-o0s, 50%-0s és 75%-os késziiltségi
foknal jogosult Villalkozé benyijtani. A teljesitést Megrendeld miiszaki ellendre
ellendrzi. Megrendeld dltal kidllitott teljesités-igazolas a szimldk mellékletét képezi.

3 Itt azt kell megjelsini, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a vdllalkoz6i dij.
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A végszamla csak a hiba- ¢és hidnymentes miiszaki atadas-dtvétel utan nyujthato be.

Vallalkozd a véllalkozéi dijra (elbleg kifizetése esetén a véllalkozéi dijnak a kifizetett
eldleggel csokkentett dsszegére) akkor jogosult, ha szerzodésszeriien teljesit, az dtadds-
atvételi eljarassal kapcsolatos kitelezettségeinek eleget tesz és Megrendeld az elvégzett
kivitelezési munkak szerzdésszer(l teljesitését utdlag, 4tadds-atvételi jegyzOkonyv
alapjan, alairasaval igazolja. Megrendelé az 4tadds-dtvételi eljdrds megkezdésétdl
szdmitva legkés6bb 15 naptari napon beliil koteles a teljesitést igazolni.

5.9. A szamla(ko)n szerepelnie kell a szerz8dés targydnak. A szdmla melléklete a Megrendeld
altal alairt teljesitési igazolas.

5.10. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendel6 nem fizethet, illetve szamolhat
el a szerzodés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kdltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 adokételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

6. Eldleg

6.1. Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerzodés elszamolhatd 6sszege 30%-
dnak megfeleld mértékii eldleg igénylésének lehetségét biztositja a Vallalkozo részére.

6.2. Megrendeld az eldleget a Vallalkozd kérésére az épitési munkateriilet 4taddsat kévetd 15
napon beliil kételes kifizetni.

6.3. Az eldleg teljes Ssszegével a végszamlaban kell elszdmolni.

6.4. Amennyiben a Szerz6dés megsziinésekor vagy megsziintetésekor az eldleg a Megrendel6t
terhelé fizetési kotelezettségek teljesitésére még nem keriilt maradéktalanul
felhasznalasra, Vallalkozo kételes az eldleg fel nem haszndlt részét legkésobb a Szerzodés
megsziinését kovetd harmadik munkanapig a Megrendeld részére visszafizetni.
Késedelmes visszafizetés esetén a Viilalkozo a késedelem id6szakara a Ptk. gazdalkodd
szervezetek egymds kozotti viszonyaira iranyadd elSirasai szerinti mértékben késedelmi
kamatot kételes fizetni a Megrendeld részére.

7. Munkavégzés feltételei

7.1.  Viéllalkozé véllalja, hogy a kivitelezési munkak teljesitése sordn kizérélag 0 anyagokat
hasznal fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozasiban kévetelmény
a Magyarorszagon érvényes szabvany vagy miiszaki eléirds betartisa, 0gy a megfeleld
teljesités megdllapitdsdhoz az ezen eléirdsokban foglalt kovetelményeket kell figyelembe
venni. Amennyiben az Ajanlatban szereplé anyagok beszerzése nehézségbe litkdzik, agy
Villalkozé Megrendeld és tervezd elbzetes jovahagydsaval - mdsik miszakilag
egyenértékii anyag beépitésére jogosult,

72. Villalkoz6 a munkavégzés soran kizardlag mindségi bizonyitvannyal rendelkezd
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazasi engedéllyel rendclkezd szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Vallalkozd garantalja, hogy a munka végzése soran alkalmazott
miiszaki megold4sai, technolégidi megfelelnek a jogszabalyi eléirdasoknak és a
rendeltetésszer(i haszndlat biztositasdhoz.
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73.  Vallalkozé a dokumenticioban meghatirozott miiszaki tartalom szerinti munkék teljes
korli elvégzését villalja, beleértve mindazon kapesol6dd munkékat is, melyek esetlegesen
a dokumenticiob6l kimaradtak, de eldre lithatok voltak, és elengedhetetlenck az
alkalmazott technoldgidra vonatkozd miiszaki elSirdsok betartdsihoz, a létesitmény
rendeltetésszerii hasznilatihoz.

74. A kivitelezési munkakat a munkavégzés jelen szerz6dés 3.1. pontjdban meghatarozott
helyén kell elvégezni. Megrendel ké&teles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban a Villalkozé rendelkezésére bocsatani. Megrendeld a munkateriiletet és
felvonulasi tertiletet a dokumentéci6 szerinti koriilmények figyelembe véteiével biztositja.

7.5.  Vallalkozd kételes a Megrendeld jovahagyésa alapjan a kivitelezéshez sziikséges villamos
energiavételezési lehetdségrél gondoskodni. A vételezési pontok kialakitdsaval, a
vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos koltségek és a vételezett viz- és
energiafogyasztds dijanak megfizetése, valamint a melléklétesitmények kiépitésének
koltsége a Villalkozot terheli. Vallalkozo kételes a vételezett viz- és villamosenergia dijat
a Megrendeld részére, havi rendszerességgel, hatiridében megfizetni.

7.6. A munkavégzés targyi és személyi feltételeit a Vallalkozd biztositja.

7.7. Villalkozo a kivitelezés soran a munkateriiletet és kdrnyezetét folyamatosan karbantartja,
és a kivitelezés befejezését kovetden az eredeti éllapotnak megfeleld, rendeltetésszerii
hasznilatra alkalmas éllapotban atadja a Megrendeld részére (folyamatos takaritds &s
akadalymentesités biztositdsa). Véllalkozo sajat anyagainak, eszkdzeinek, stb. Grzésérdl
sajdt maga gondoskodik. Megrendeld nem véllal felelsséget az atadott munkateriileten
clhelyezett, a Villalkozé tulajdondt képezd anyagokban, eszkdz6kben (szerszamokban,
allvanyokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendeld érdekkorében felmeriilé ok folytin
bekdvetkezett kdrokért.

7.8.  Villalkoz6 a munkavégzésse] kapcsolatos minden lényeges adatot, k&riilményt és utasitast
koteles megfelels modon dokumentdlni és a Megrendelé részére folyamatosan
rendelkezésre bocsétani.

7.9.  Villalkoz6 koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasagos és gyors elvégzését. Villalkozd koteles a Megrendeldt minden olyan
koriilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kells
idére valé elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztisabol eredd kérért
a Villalkozé feleldsséggel tartozik.

7.10. Villalkoz6 koteles a kivitelezés végrehajtasat ugy végezni, hogy a Iétesitmény normal
izemmenetét (az ott tartézkoddk nyugalmét) a sziikséges mértéket meghaladéan ne
zavarja.

7.11.  Vaillalkozé kijelenti, hogy a Szerzédés iddtartama alatt olyan képzett és tapasztalt
személyi allomdannyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkdzokkel rendelkezik,
amely biztositja a szerzédéses kotelezettségeinek folyamatos és megfelelé mindségli
teljesitését.

7.12. Vallalkozé a Szerzddés egész idétartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,

betegség, szabadsig vagy més személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a
helyettesitésr6l. Amennyiben a Megrendelé a Szerz6dés teljesitésében részt vevd
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személyek valamelyike ellen jogos kifogast emel, a Vallalkozo kételes helyette - a
Megrendeld iltal elfogadott - mds szakembert biztositani.

7.13.  Villalkoz6 kételes gondoskodni arrdl, hogy alkalmazottai a biztonsdgos munkavégzésre
alkalmas éllapotban (tisztasig, munkaruhdzat, stb.} jelenjenek meg a munkateriileten.

7.14. Vallalkozé jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvallalkozot) bevonni, akiért gy
felel, mintha a rabizott munkit maga végezte volna el. Vallalkozd alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan kérért is, amely az igénybevétel
nélkiil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozora is kiterjednek a Vallalkozot terheld
altalanos szerzddéses kotelezettségek.

7.15. A Viéllalkozé koteles a Megrendelének a teljesités sordn minden olyan alvallalkozé
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivéant alvéllalkoz6 nem 4ll a Kbt.
62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizard okok hatélya alatt.

7.16. Az alvéllalkozd személye nem modosithatdé olyan esetben, amennyiben egy
meghatdrozott alvdllalkozd igénybevétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajnlatok értékelésekor meghatarozo
kériilménynek mindsiilt.

7.17. Megrendels, illetve az éltala kijelslt személy a Vallalkozo és az alvallalkozé
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni. Vallalkozo,
illetve az érdekkdrében cljaré személyek munkavégzését azonban az ellendrzes
sziikségteleniil nem akadalyozhatja. Vallalkozd koteles tiirni, hogy a kivitelezés
idétartama alatt a Megrendels fénykép- és videofelvételeket készitsen a kivitelezés
eldrehaladéasarol.

7.18. Villalkozé és alvillalkozdi teljesitési kitelezettségét teljesitheti a Vallalkozo, vagy a nem
természetes személy alvéllalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozé szabalyok szerint
mas mddon jogutddlassal megsziinik. Vallalkozé a teljesitésbe bevont partner(ek)
munkajaért gy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

7.19. A munkavégzés idGtartama alatt a munkateriileten a Vallalkozo feladata és kotelezettsége
az élet- és vagyonbiztonsig megovésa, valamint a munka-, baleset- és tiizvédelmi
eldirdsok betartisa és betartatdsa killonds figyelemmel a munkavédelemrdl szolé 1993, évi
XCIIL. torvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkavallaléknak a
munkavégzésiik teljes idtartamaban viselniiik kell az egyéni véddeszkdzoket. Véllalkozo
sajat munkavallaloi tevékenységéért &és a felhasznalt anyagok mindségéért teljes
felelosséggel tartozik. Ez a feleldssége kiterjed az Ajanlatiban megjeldlt és a teljesitésbe
bevont alvillalkozok tevékenységére is. Véllalkozd a fenti eldirasok be nem tartasibol
eredd kiarokat a Megrendelére nem hdrithatja at, a karokért teljes anyagi és erkdlesi
felelosséggel tartozik. Villalkozd érdekkérében a munkavégzés sordn esetlegesen
bekdvetkez6 balesetért a Megrendeld felelosséget nem vallal.

7.20. Felek megillapodnak, hogy az épitbipari kivitelezési tevékenységbdl eredden keletkezett
bontési vagy épitési térmelék jogszabalyoknak megfeleld elhelyezése valamint Vallalkozd
sajat felvonuldsi jellegi létesitményeinek felépitése €s bontasa, €s ebbdl adéddan a
munkaterillet megtisztitasa — sajat koltségen — Villalkozd kotelessége és feleldssége.
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Villalkozo6 kételes a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan dsszegyf(ijteni és
a munkateriiletrd]l sajat koltségén elszéllitani, valamint dokumentalni annak lerakésat,
artalmatlanitasat. Az 1. pontban régzitett tevékenység sordn keletkezett hulladék kezelését
és elszéllitdsat, illetve kezelésének dokumentaldsat Villalkozo a hatdlyos jogszabalyokban
— killongs tekintette] az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szo616
45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és az Epkiv.-ben — foglaltak szerint
koteles elvégezni. Amennyiben Viilalkozé a teriilet tisztantartisarél nem gondoskodik,

ugy a Megrendel6 a Villalkozé kéltségére a hulladékot elszallittatja.

8. Egyiittmiikddés, kapcsolattartas

Felek a Szerzédéssel kapcsolatos, egymasnak cimzett értesitéseiket irisban (levél, telefax,
e-mail) kiildik meg a kijeldlt kapcsolattartdk részére és azokat irdsban vissza kell igazolni.
Az értesitésben foglaltak a cimzett altal torténd kézhezvételkor lépnek érvénybe.

Felek megéillapodnak, hogy a Szerz8dés idStartama alatt a szerz8désszeridl teljesités
érdekében folyamatosan egylittmiikddnek. Ennck megfeleléen irdsban, kolcsondsen és
haladéktalanul egymas rendelkezésére bocsatjdk a Szerz6dés mepgfeleld teljesitéséhez
szlikséges informacidkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinck
megteremtésérol. Felek tovabba haladéktalanul frasban tdjékoztatjdk egymdst minden
olyan kérdésrol (tény, adat, kdriilmény) is, amely a Szerzddés teljesitésére kihatdssal lehet.

Viallalkozo kotelezettséget villal arra, hogy Megrendelst haladéktalanul értesiti abban az
esctben, ha a Szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene csdd-, felszamolasi-,
végelszdmoldsi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. Vallalkozé ugyancsak haladéktalanul
koteles a Megrendeldt értesiteni, ha cégében a Szerz8dés maradéktalan teljesitését
megelézéen tulajdonos valtozésra, illetSleg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek
atszallasara, szétvalasra, Gsszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozo felel6s az
értesitési kotelezettségeének elmulasztisabdl eredd karért.

Felek az alabbi személyeket bizzak meg a Szerzbdéssel kapesolatosan nyilatkozattételre:

Megrendelé részér6l a munka feliigyeletére, szakmai kapcsolattartdsra, jogosult
személyek:

Tordk Zsofia. 92/795-206, zsofia.torok@kk.gov.hu

Ori Katalin, 92/795-201, katalin.ori@kk.gov.hu

Teljesitésigazolds kiadasara jogosult:

Kajari Attila, 92/795-217, attila.kajari@kk.gov.hu

Villalkozo részeérd] kapcsolattartisra jogosult személvek:

Név: Grabant Janos szerzddéses kapcsolattartd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 u. 4.
Telefon: +36-92/708-152
Fax: +36-92/708-153
Mobil: +36-30/994-9023
E-mail: szabau(@szabau.hu
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Név: Rajkai Géza felelds miszaki vezetd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siitd u. 4.
Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/657-7513

E-mail: rajkai.geza@szabau.hu

9. Atadas-atvétel

Vallalkozd koteles a kivitelezés befejezésérdl a miszaki 4tadas-dtvétel tervezett
megkezdése elott legalabb 1 héttel értesiteni a Megrendel6t. Vallalkozo a készre
jelentéssel egyidejiileg irdsban nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott
valamennyi tevékenységet a SzerzOdésben foglaltaknak megfelelden, a hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott eldirdsok és szabvanyok, valamint a szakma éltaldnosan
elfogadott szabdlyai €s szokdsai betartdsdval végezte el.

Vallalkozé készre jelentése alapjan a Megrendeld kitiizi a miiszaki atadas-atvételi eljaras
kezdeti napjat. Megrendeld koteles gondoskodni arrdl, hogy a miiszaki atadas-atvételen az
adott hatosdgi képviselet - amennyiben sziikséges - jelenléte biztositva legyen. Felek
régzitik, hogy a teljesitési hataridobe az atadas-atvételi eljaras idotartama nem szamit
bele. Felek az atadas sordn kdzdsen elvégzik azokat az ellendrzéseket, amelyek a teljesités
megfelelé mindségének megillapitisahoz sziikségesek. Megrendeld koteles az Atadas-
atvételi eljaras soran felfedezett hidnyokat, hibakat, azok kijavitasanak, illetve pdtlasanak
hatiridejével  (péthataridd) egyiitt jegyzO6konyvben rogziteni. Vallalkozé a
jegyzékonyvben rdgzitett hidnyokat, hibdkat az abban meghatirozott hatdridén beliil
kételes pétolni, kijavitani.

Felek kikotik, hogy Vallalkozé akkor teljesit szerzodésszerlien, ha a miiszaki 4tadés-
atvételi eljaras eredményes, és annak sordn megdllapithaté, hogy sem mennyiségi, sem
mindségi hidny vagy hiba nincs. Megrendel6 jogosult az atvételt mindaddig megtagadni,
mig Véllalkozo6 hidny, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendeld az atadas-atvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkék olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, melyek mds
hibakkal, hianyokkal dsszefliggésben, illetve a kijavitdsukkal, potlasukkal jard munkédk
folytdn sem akadélyozzék a rendeltetésszerli hasznalatot.

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az alabbi dokumentumok
Megrendeld részére torténd 4tadasa jegyzék kiséretében:

a) Kivitelezdi nyilatkozat és felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat (3 eredeti példanyban)
b) Uzemeltetési és karbantartasi kéziksnyvek.

A sikeres atadas-atvételi eljdras befejezésének feltétele az iizembe helyezési eljirasokhoz

sziikséges alabbi dokumentumok Megrendeld részére torténd atadasa jegyzék kiséretében:

a) Epitési napl6 (3 példanyban)

b) Beszerelt eszkdzok és anyagok mindségi és megfeleldségi tanhsitvanyai (1 eredeti és
2 masolati példanyban)

¢) Az épitkezés fobb szakaszairdl — a kivitelezés megkezdésétdl (a meglévé allapot
dokumentalasaval) a teljes munka befejezéséig, — valamint az eltakart szerkezetekrol
készitett fotddokumentacié (1 példany nyomtatott formaban és 3 példany digitalis
adathordozon)

d) Barmely més, az Aatadas-dtvételi eljards eredményes lezarasdhoz sziikséges
dokumentum:.
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Megrendeld koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vallalkozéval
egylittmiikddni és a sziikséges segitséget megadni.

Villalkozo6t az 1. pontban meghatarozott kivitelezés hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a
nyertes ajiniata szerinti véllalkozo6i dij (elSleg kifizetése esetén a kifizetett eldleggel
csdkkentett Osszege), mint 4taldnydij illeti meg. A vallalkozéi dij magéban foglalja a
Villalkoz6 adott munkavégzéssel sszefiiggd valamennyi dijat, koltségét, Vallalkozd a

Forar

nem léphet fel.

Villalkozénak kell viselnie minden olyan koz és egyéb terhet, melyek a Szerzédésben
foglalt munkak kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

10. Szerzodésszegés jogkbvetkezményei

Amennyiben Villalkozé jelen szerzédés szerint meghatdrozott kitelezettségeinek olyan
okbol kifolydlag, amelyért felelds, hataridében nem tesz eleget, illetve barmilyen mds
modon megszegi a szerz6désben foglalt kitelezettségeit, Megrendels a szerzodésszegés
tényét {rdsban feljegyzésben rogziti, és hatarid6 kitlizésével felhivia Vallalkozét a
szerzOdésszegés megsziintetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendeld
azonnali felmondasra jogosult.

A szerz6désszegés miatti pdthatiridé tlizése nem mentesiti a Villalkozot a késedelem
jogkdvetkezményi alol.

A Villalkozé sulyos szerzédésszegése esetén a Megrendeld nem koteles elézetes irasbeli
felszélitassal €lni, ebben az esetben jogosult kizvetleniil azonnali hatéllyal felmondani a
jelen szerzGdést.

Villalkozé kételes a neki felrohatdan bekdvetkezd szerzOdésszegésbll eredd — a jelen
szerz6désben meghatarozott kétbéren feliili — kdarok megtéritésére.

Villalkozénak felrohaté késedelmes teljesités esetén a Megrendeld késedelmi kotbérre
jogosult. A késedelmi kotbér alapja: a véllalkozasi dfj nettdé §sszege, mértéke: naptéri
naponként a nett6 vallalkozési dij 1 %-a a késedelem id6tartamara.

Megrendeld meghiusulasi kotbért kot ki a teljes nettdé vallalkozisi dij 15 %-aval
megegyezd mértéki, 1.592.115-Ft §sszegre, killonssen,

a} ha a Villalkoz6 a teljesitést megtagadja,

b} ha a teljesités kizdrolag a Villalkozd érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil,

¢} haa Villalkozd 15 napot meghaladé késedelembe esik,

d) aszerz6dés Megrendeld altali, azonnali hatdlya felmondisa esetére.

A Megrendelé igénybejelentése, amelyben a kotbér jogalapjat és Osszegét megjeldli,
esedékessé teszi a meghitsulasi kotbérfizetési kotelezettséget. A Vallalkozoé kotbérfizetési
kotelezettsége esetén a Megrendeld a kétbér dsszegével csokkentve fizeti ki a Vallalkozé
aktuélis szamldjat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Kotbérfizetési kitelezettség esetén a Villalkozd kdteles kiilén nyilatkozatban is elismerni
a Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Villalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének
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elismerését jogszeriitleniil megtagadja, gy a Megrendeld jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, kdltséget, elmaradt hasznot.

11. Jotallas

A Szerzddés teljesitése soran végzett munkaknak meg kell felelniiik a hatalyos
jogszabalyokban szereplé szabvanyoknak és a miszaki el6irdsoknak. Véllalkoz6t
szavatossigi és 36 honap idoGtartamra jotdllasi kotelezettség terheli az altala elvégzett
munkdk, valamint a felhasznalt anyagok vonatkozadsdban. A szavatossag és a jotallas
kérdésében a tovabbiakban a mindenkor hatalyos, vonatkozo jogszabalyok az irdnyaddak.
Villalkozo feltételen szavatossagot és jotallast vallal arra nézve, hogy a jelen szerzddés
soran tett nyilatkozatai a valésagnak megfelelnek és igazak a szerzodéskotés idépontjaban
is.

Vallalkozé a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran atvett munkdkra 36 honap jotéllast
(garancia) véllal az atadas-atvétel napjatol szamitva.

Villalkozé szavatolja, hogy a munkdk sordn felhasznalt anyagok, beépitett alkatrészek,
berendezések, eszkozbk (tovdbbiakban: termékek) njak, hasznilatban nem voltak,
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmasak, tovabba mentesek mindenfajta tervezési,
anyagbeli és kivitelezési hibatol vagy olyan hibdktol, melyek a Vallalkozé cselekedetébol,
vagy mulasztisabol erednek. A munkdk sordn felhasznalt termékekre a gyart6 altal véllalt
jotallasi id6, de legalabb 36 honap jotillas érvényes (jotallasi jegyek). A kicserélt
termékekre - azok atvételét kdvetden - a jotallasi idészak Gjbol kezdbdik.

Megrendeld az esetlegesen felmeriild szavatossdgi €s jotallasi igények érvényesitése
céljabdl, a jotillas idotartama alatt, évente egy alkalommal, uté-feliilvizsgalati eljarést
folytat le, melynek id6pontjat az eljarast megelzden legaldbb 15 nappal kitiizi, értesitve
az 8sszes érintett személyt, illetve szervezetet.

Amennyiben a jotallds id6tartama alatt hiba fordul el6, azt Villalkozé kdoteles a
Megrendeld irasbeli felszolitasat kovetben a felszélitasban megjeldlt hataridében
dijmentesen kijavitani, illetdleg a hibas termék cseréjérdl téritésmentesen gondoskodni.
Amennyiben a jotdllas idStartama alatt iizemeltetést akadalyozo hiba mertil fel, a hiba
kijavitasa irant a Vallalkozé 3 munkanapon beliil intézkedni kételes.

A garancia alapjan teljesitett valamennyi kifizet€s a garancia 6sszegét automatikusan
csokkenti. A garancia a megnyitasa napjatdl kezdddGen a jotallasi idotartam lejartat
kévetd 60. napig érvényes.

Megrendeld koteles irdsban haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot a jotallasi idd soran
felmertild barmilyen karigényrol. Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a jotallasi id6szak
alatt bejelentett jogos kdvetelések - a garancialis biztositék terhére - a jotallasi iddszak
lejarta utén is érvényesithetdk.

Amennyiben Vallalkozé az értesitést kdvetden nem teljesiti a jotallasi, szavatossagi
kételezettségeit, dgy a Megrendeld eljarhat a reklaméacié megoldasa érdekében a
Vallalkozo kockdzatdra ¢és koltségére.

A jotdllas nem terjed ki elemi csapas, szandékos rongélas, emberi mulasztas, illetéktelen

beavatkozds, illetve maés szakszeriitlen kezelés, miikédtetés, beavatkozds, nem
rendeltetésszerii hasznalat altal okozott karok helyreallitasara.
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12, Kartéritési felelosség

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tal kovetelheti a Szerz6dés megszegésébdl
eredd, igazolt kdrdnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Villalkozo teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerz6dés iddtartama alatt
bekdvetkezett minden olyan karért, amely a Vallalkozé munkavallalgjanak és/vagy
alvéllalkozdjanak a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal Osszefliggésben tanusitott
magatartasa, mulasztasa illetve egyéb szerz6désszegd tevékenysége kivetkezményeként a
Megrendeldnél keletkezik.

Villalkozo koteles a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben keletkezett vagy a
Megrendeldt egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasdhoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Villalkozé koteles a Szerzodés teljes idétartama alatt rendelkezni legaldbb 5.000.000,-
HUF/kiaresemény ¢és legalabb 25.000.000,- HUF/év limiti All Risks tipusd
feleldsségbiztositasi szerz6déssel Ogy, hogy az kellé fedezetet nyijtson, és kiterjedjen a
teljes szerz6dés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tdbbletkdltségekre, a
meglévd és szomszédos épitményekre,

A biztositast a Szerz6dés egész idStartamara koteles a Vallalkozd megkétni és fenntartani.
Megrendelé jogosult a Szerzodés idotartama alatt a biztositds folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Véllalkozd sziikség szerinti bevondsdval — az
erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben Villalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz8dés idStartama alatt az
egyéb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a SzerzOdést azonnali hatallyal
felmondani.

13. Epitési naplo

Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplot és ettdl a
hatarid6tdl kezdddden az Epkiv. foglaltak szerint kell vezetni. Az €pitési napld a
Villalkozd tevékenységének megkezdésétdl annak befejezéséig vezetett, hatosigi és
birosagi eljardsban felhaszndlhatdo dokumentici6, amely id6rendben tartalmazza a
szerzddés targya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési
munkak adatait, tovabba a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira (pl.
tervrajzi kiegészitések) vonatkozd vagy az elszamolashoz sziikséges jelent6s tényeket.

A jogszabalyokban és az el6z6 pontban foglaltakon tilmenden az épitési naploban Felek
az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az Aatadis-atvételiel
kapcsolatos koriillményeket, az egyes munkak végrehajtisanak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések €s vizsgilatok eredményeit, a méréseket stb. régzitik.

Az épitési napld vezetésével kapcsolatban az Epkiv. rendelkezéseit kell irdnyadénak
tekinteni.

Az épitési naplobejegyzésre jogosult személyek megnevezésére az épitési naplo
megnyitasakor keritl sor.

1
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13.5. Megrendelé az utasitdsait elsdsorban az épitési naploba tirténé bejegyzéssel kozli
Vallalkozoval.

13.6. Az épitési napl6t a miiszaki atadas-atvétel eredményes befejezését kovetden le kell zarni.

14. A Szerzidés megsziinése

14.1. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult a szerz6dést felmondani, ha

1. a Villalkozé szervezetében kizvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjédban
meghatarozott feltétel;

2. a Villalkoz6t kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban
meghatdrozott feltétel.

14.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjdn Vallalkozé a szerzddés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi €s a
Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

14.3. A Szerzdés felmondasa esetén az elkésziilt munka a felmondas pillanataig - aranyos
ellenszolgaltatds ellenében - megilleti a Megrendelét, tehat a Vallalkozé jogosult a
Szerz6dés megsziinése elbtt szerzOdésszerlien teljesitett munkdk Szerz6dés szerinti
pénzbeli ellenértékére. Megrendeld ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozasaban
a Szerz6désben meghatirozott meghiusulasi kotbérre jogosult, amennyiben a Szerzédés a
Villalkozénak felréhaté okbdl sziinik meg.

14.4. A Szerzodés felmondasa, vagy barmely mds okbdl vald megsziinése esetén, a
megsz{inést6l szamitott 15 napon beliill a Felek kotelesek egymdssal elszdmolni. A
Szerz6dés megszlinése nem érinti az elszamolasi €s titoktartdsi kételezettségek teljesitését,
illetve fennallasat.

14.5. Megrendeld a Szerzodéstol eldllhat, ha a teljesitési hataridé lejarta elbtt nyilvanvalova
valt, hogy a Villalkoz6 a munkékat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy
a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem 4ll érdekében. Ebben az esetben a
Megrendelé a Ptk.-ban foglalt szerzddésszegésre vonatkozé szabalyok szerint kartéritést
kévetelhet.

15. Titoktartas

15.1. Felek a Szerz6dés teljesitése soran tudomdsukra jutott, a masik fél 4ltal tizleti titoknak
mindsitett minden informaciét és adatot, vagy tényt (a tovébbiakban: bizalmas
informdci6)} bizalmasan kezelnek és megdriznek.

15.2. Felek tudomésul veszik, hogy a jelen Szerzddés teljesitésével kapcsolatos informaciokat,
egyéb adatokat csak a masik fél eldzetes irasbeli hozzajarulasaval lehet nyilvanossagra
vagy harmadik személyek tudomasdra hozni, kivéve a kozérdekii adatnak mindsiilé
informaciot és egyéb, a vonatkozd jogszabdlyokban meghatrozott eseteket, kiilonds
figyelemmel az informécios onrendelkezési jogrol és az informécioszabadsagrol szolo
2011, évi CXILI. tdrvény rendelkezéseire.
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a Zalaegerszegi Tankeriileti Kizpont épiiletein

Villalkozé az altala igénybe vett alvallalkozé, illetve barmely kdzremiikddé harmadik
személy vonatkozdsdban is koteles sajat felelosségére gondoskodni - irdsbeli
»Nyilatkozat” formajaban - az izleti titok megtartasardl.

A titoktartdsi kotelezettség a Szerzédés hatdlyanak megsziinését kdvetben is fenndll.
Felek a titoktartdsi kotelezettség megszegése csetén teljes kartéritési feleldsséggel
tartoznak.

16. Egyéb rendelkezések

A szerz6dés teljesitése soran keletkez0, szerzGi jogi védelem ala esd alkotason a
Megrendeld teriileti korldtozas nélkiili, hatdrozatlan idejli, kizardlagos és harmadik
személynek atadhaté felhasznéldsi jogot szerez, tovdbba jogot szerez az alkotds (terv)
atdolgozésara is.

Jelen szerzOdés a Felek kdlcsonGs egyetértésével, kizarolag irdsban, a Kbt. 141. §-ban
meghatarozottak szerint mdédosithaté vagy egészithetd ki.

Felek tovabba rogzitik, hogy ha a Szerzédésben foglalt valamely rendelkezés
érvénytelennck bizonyulna, vagy azza vélna, az a Szerzédés egészére nem hat ki. Felek
kolesondsen kotelezettséget villalnak arra, hogy a Szerzodés hatalyon kiviili vagy
érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdasagilag elérni kivant célhoz legkézelebb &llo
szaballyal pétoljak.

Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszagon nyilvantartasba vett jogi személyek,
szerzési €s lgyleti képességlik nem korlatozott, jogaikat és kotelezettségeiket képviselbik
utjdn gyakoroljak. Felek képviseletében eljaré személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvéképes magyar allampolgarok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerz6dés aldirdsdhoz szilkséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek.

A jelen szerz6désbdl eredd vagy azzal dsszefliggd minden vitdjukat a felek megkisérlik
békés uton rendezni.

Amennyiben a jelen szerzddés béarmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek mindsiilne, az nem eredményezi a szerzddés tobbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Szerz6do Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzbdés
egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek mindsiilé rendelkezés
helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az {igyleti akarat kinyilvanitdsa
szempontjabol sziikséges.

Villalkozé a szerzbdésben vallalt kotelezettségeinek teljesitése sordn térsadalmilag
felelés modon, a jogszabalyok messzemend betartdsa mellett jar el, kiilonds tekintettel az
emberi jogok tiszteletben tartdsra, valamint a feketemunka kizardsara. Vallalkoz6 jelen
szerzddeés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi kézremiikddéje tekintetében ezen
elvarasokat érvényesiti.

Villalkozé szerzodésbdl eredé jogait és/vagy kitelezettségeit — egyéb feltételek fenndllta
esetén is — kizardlag Megrendeld el6zetes irasbeli hozzajarulasidval jogosult harmadik
személyre atruhazni/atengedni.
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16.9. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos magyar jogszabalyok,
kiilondsen a Polgari Torvénykdnyvrdl szo6ld 2013. évi V. térvény, a Kbt., és a
vonatkozé egyéb jogszabalyok, valamint a szerzédés megk6tését megeldzden
lefolytatott kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivdsa, az egyéb kézbeszerzési
dokumentumok, tovabba Vallalkozé ajanlata az iranyadodak.

16.10. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerzédés megkotésére, az abban foglalt
kotelezettségek vallalasara és teljesitésére. Jelen szerz6dés Felek egybehangz6 akaratibol
jott létre, 14, azaz tizennégy oldalon, dsszesen 3 példanyban, melybol 2 példany a
Megrendel6t, 1 példiny pedig a Vallalkozét illeti.

Zalaegerszeg, 2017. november 23.

..................................................
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