

IKT-2017-104-11-00094109

TK/091/00178-4/2018



Elkészítés dátuma:	22.05.17
Elkészítés helye:	2017. OKT 25.
Iktatószám:	5302-002/2017
Melléklet/db:	9

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00094109

Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi Központ

Projekt címe: Besenyőtelki iskola fejlesztése

Projekt azonosítószám:  
EFOP-4.1.3-17-2017-00357



E007504769

EMMI

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.  
Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián  
Azonosító szám: 309271  
Adószám: 15309271-2-41

másrésről Egri Tankerületi Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.  
Székhely/Lakcím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 835080  
/III. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: 15835080-8412-312-10  
Adószám/adóazonosító jel: 15835080-2-10  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:  
10035003-00336468-30005204  
Aláírásra jogosult képviselője: Ballagó Zoltán - igazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett EFOP-4.1.3-17-2017-00357 azonosító számon regisztrált, 2017.05.24. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.09.01. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

82

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

**2.1.** A Szerződés tárgya a **Besenyőtelki Iskola fejlesztése** című és **EFOP-4.1.3-17-2017-00357** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

**2.2.** A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **3373 Besenyőtelek, Fő út 108** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

**2.3.** A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

**2.4.** A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.11.01.**

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete<sup>1</sup>

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2017. március 24.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

#### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.10.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

<sup>1</sup>A nem releváns rész törölendő.



3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.01.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

##### **4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **148 424 280 Ft**, azaz **száznegyvennyolcmillió-négyszázhuszonnégyezer-kétszáznyolcvan** forint.

##### **4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó<sup>2</sup> összköltsége **148 424 280 Ft**, azaz **száznegyvennyolcmillió-négyszázhuszonnégyezer-kétszáznyolcvan** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### **4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### **4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **148 424 280 Ft**, azaz **száznegyvennyolcmillió-négyszázhuszonnégyezer-kétszáznyolcvan** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### **4.5. Támogatás igénylése**

###### **4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **148 424 280 Ft**, azaz **száznegyvennyolcmillió-négyszázhuszonnégyezer-kétszáznyolcvan** forint.

###### **4.5.2 Kifizetési igénylés**

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

2A nem releváns törlendő

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból<sup>3</sup>

**148 424 280 Ft, azaz száznegyvennyolcmillió-négyszázhuszonnégyezer-kétszáznyolcvan forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, Indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

#### 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

<sup>3</sup>Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

*Handwritten signature*



**8.2.** A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

**8.3.** A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

**8.4.** A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

**8.5.** A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

**8.6.** A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



32

## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett</p> <p>P.H. 2017 OKT 2 D.</p> <p>Kelt 2017. év 11. hónap 13. napján.</p>	<p>Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt 2017. év 11. hónap 13. napján.</p>
---	--

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
9. melléklet - Bankszámla igazolás



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00357  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

1. melléklet

1. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Kölcségelem	Elszámolható költség (Ft)
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	75 000
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	797 280
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	650 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	143 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	3 250 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1 285 000
Egri Tankerületi Központ	Általános (rezszi) költség	Egyéb általános (rezszi) költség	Dokumentációs/archiválási költség	100 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez	Műszaki ellenőri szolgáltatás	Műszaki ellenőri szolgáltatás	1 285 000

82

	kapcsolódó szolgáltatások költségei	költsége	költsége
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Képzési tevékenységhez kapcsolódó eszközök
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér
Egri Tankerületi Központ	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Bankszámlanyitás és vezetés költsége (ideértve a tranzakciós költségeket is)
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények (pl. fejlesztési tematikák kidolgozása, stb.)
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek
<b>Összesen:</b>			<b>148 424 280</b>

Kelt **2017** **OKT 2** **0** napján.  
P.H. **2017** **OKT 2** **0** napján.  
Kedvezményezett

Kelt **2017** **OKT 2** **0** napján.  
P.H. **2017** **OKT 2** **0** napján.  
Támogató





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00357  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ



**2. számú melléklet**

**Projekt forrásai**

Források	(Ft)
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	148 424 280
Projekt elszámolható költsége	148 424 280
Projekt teljes költsége	148 424 280
<b>Összesen:</b>	<b>148 424 280</b>

Kedvezményezett  
P.H.   
Kelt  2017. évi 2. hónap 2. napján.



Támogató  
P.H.   
Kelt  2017. évi 2. hónap 2. napján.





Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakas z kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
4	A projekt pénzügyi zárása		2018.10.31.	elkészülnek, a projekt fizikai befejezése megtörténik. A műszaki ellenőr kifizetésre kerül.  A projekt pénzügyi zárása, befejezése. A kivitelező kifizetése. A záró jelentés elkészítése.	24 886 280

Kedvezményezett .....  
P.H. ....  
Kelt ..... 2017. évi ..... hónap ..... napján.  
2017 OKT 20.

Támogató .....  
P.H. ....  
Kelt ..... 2018. évi ..... hónap ..... napján.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00357  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

3. Melléklet

3.számú melléklet

Projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakas z kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	A kiválasztási eljárás befejeződése		2018.01.31.	A kivitelezésekre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésére kerülnek. Az az összes elszámolható költség legalább 5%-áról kifizetési igény kerül nyújtásra	9 553 220
2	Kivitelezési munkák 50%-nak teljesítése		2018.07.31.	Megtörténik az összes beszerzés, a nyilvánosság biztosítása, elkészül kivitelezési munkák 50%-a. A döntés ideje, a kiválasztás és a kivitelező által bevállalt ütemezés függvényében a leromlott vizesblokkok felújítása még a téli vagy tavaszi szünetben megoldásra kerül, de eddig a mérföldkőig ezek a szigetelések és a nyílászárók cseréje mindenképpen elkészül.	72 793 940
3	A kivitelezési munkák 100%-nak teljesítése		2018.09.15.	Az építési-felújítási munkák	39 640 240

32

Megvalósítandó műszaki- szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma	A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség.	4	db	A számszerűsíthető célértékben 2 tantermet és a két fő épületrészt (külső, helyiségekhez nem köthető munkák) tüntettük fel. Az építési- felújítási projekt második 50%-a valószínűleg itt meg, ide értve a homlokatszigetelést és vakolást is.

Kedvezményezett  
P.H. **2017 OKT 20**  
Kelt **2017** év **10** hónap **20**  
napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt **2017** év **10** hónap **23**  
napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00357  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

4. Melléklet

4. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma	A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség.	7	db	A számszerűsíthető célértékben a mosdókat, a torna és színháztermet és a két fő épületrészt (külső, helyiségekhez nem köthető munkák) tüntettük fel. Az építési-felújítási projekt 50%-a valósul meg, ide értve a mellékhelyiségek felújítását, egy új akadálymentes ialakítását, a tetőszigetelést és a nyílászárók cseréjét.

92



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00357  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

5. Melléklet

5. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kummulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2018.09.15.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2018.10.31.	203	203	203

Kelt 2018.09.15. év 9. hónap 15. napján.  
Kedvezményezett P.H. 2017 OKT 20.

Kelt 2018.10.31. év 10. hónap 31. napján.  
Támogató P.H. 2018.10.31.





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00357  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

**6. számú melléklet**

**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**

32



## Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások


Projekt azonosító száma:	EFOP-4.1.3-17-2017-00357
Projekt címe:	Besenyőtelki iskola fejlesztése

Alulírott Ballagó Zoltán, mint a kedvezményezett szervezet képviselője nyilatkozom, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az Egri Tankerületi Központ mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Indoklás:

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:  
a) a költségvetési szerv

Eger, 2017. szeptember 14.

  
 .....  
 Ballagó Zoltán  
 Egri Tankerületi Központ







Támogatási szerződés száma: EOP-4.1.3-17-2017-00357  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

7. melléklet

**7. számú melléklet**  
**Közbesszerzési terv**

Közbesszerzés tárgya	Besszerzéshez rendelt elnevezés	Közbesszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számított becsült nettó érték (Ft)	Közbesszerzési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbesszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbesszerzés	Központosított közbesszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Építés	Építési felújítási tevékenység	128 500 000	128 500 000	Nemzeti ért.határ - Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt.2011)						

Kedvezményezett: .....  
P.H. 2017 OK 20.  
Kelt ..... 2017 év ..... hónap ..... napján.

Támogató: .....  
P.H. ....  
Kelt ..... 2017 év ..... hónap ..... napján.







Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00357  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

8. melléklet

**8. számú melléklet**

**Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről**

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



## Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Ballagó Zoltán mint az Egri Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.3-17-2017-00357 azonosító számú „Besenyőtelki iskola fejlesztése” című projekt esetén a megvalósítására megítélt 148.424.820,- forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 148.424.820,- forint összeget kívánok elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Eger, 2017. szeptember 14.

.....  
cégszerű aláírás









9. melléklet

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00357  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

**9. számú melléklet**

**Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás**

*82*



*Igazolás*

A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda, Eger részéről hivatalosan igazoljuk, hogy az Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.), 10035003-00336468-30005204 számú „EU programok célelszámolási forintszámla – EFOP-4.1.3” vezetője a Magyar Államkincstár.

Jelen igazolást pályázat mellékleteként adtuk ki 7 eredeti példányban.

Eger, 2017. szeptember 14.

  
Ferenczy Ágnes  
osztályvezető

  
  
Hegyi Anita  
számlavezetési referens



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00357  
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

**Eltérések listája**

Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka
Kapcsolattartó személye cseréje került	Ballagó Zoltán tankerületi igazgató	Dr. Várhelyi Tamás projektmenedzser	A változtatást a Közreműködő Szervezet kérte
A támogatás igényhez használt bankszámla száma módosult	10035003-00336468-00000000	10035003-00336468-30005204	Megnyitásra került az elkülönített bankszámla
A szakmai terv költsége	4.800.600 Ft	3.250.000 Ft	A támogatói döntés szerint
A projekt forrása, illetve összköltsége	149974880 Ft	148424280 Ft	A támogatói döntés szerint
Az 1. mérőföldkőhöz tartozó forrásfelhasználás	11103820 Ft	9553220 Ft	A támogatási döntésből következő változás
Az 3. mérőföldkőhöz tartozó forrásfelhasználás	1.090.240	39.640.240	A 75%-os szabályból következő változás
Az 4. mérőföldkőhöz tartozó forrásfelhasználás	63.436.280	24.886.280	A 75%-os szabályból következő változás

Kedvezményezett  
P.H.  
Kelt: Eger, 2017 év szeptember hónap 22. napján.

Támogató  
P.H.  
Kelt: 2017 év ..... hónap 23. napján.

Erre a dokumentumra a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg a Támogatási Alapnyilvántartásba be kell nyújtani.

Erkezési dátum: 24598

Erkezett dátum: 2017 NOV 23.

Dokumentum szám: 5302-003/2017

Ellátottak száma: 2



## A likviditási terv szöveges indoklás

A tervezett kiadások, elszámolható költségenként tagolt havi / negyedéves összegeit a mérföldköveknél leírt projekttevékenységek indokolják. Folyamatos a projektmenedzsment havi bérköltsége (368440 Ft), illetve az első 10 hónapban a szakmai vezető bérköltsége (79300 Ft).

Az előleg (november-december hónap költségei, 9.105.480) tartalmazza a projektmenedzsment és a szakmai vezető 2 havi bérköltségét a fentiek szerint, valamint a szakmai terv (3.250.000) és a Egyéb szükséges háttéranyagok (3.675.000) és a közbeszerzés (1.285.000) költségeit.

A 2018 II. negyedévi beruházás 102.800.000 összegéből 64.250.000 a 2. mérföldkőhöz tartozó kivitelezői kifizetés (a 3. mérföldkőig a kivitelező 80%-ban lesz kifizetve, a maradék 20 % az átadást követően, a kivitelezés részletes ellenőrzése után lesz kifizetve, a projekt zárása előtt).

Államháztartáson belüli kedvezményezettek esetében a 272/2014. Korm. rendelet 117/A §-a így fogalmaz az igényelhető előleg összegével kapcsolatban: „Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át”. Tekintettel erre és az év eleji költségekre, **előlegként a 150%-ot, 13.658.220 forintot** szeretnénk a projekt kezdetekor igényelni.

Mérföld kő száma	A mérföldkő teljesítésének napja	Események, kifizetett költségek leírása
1.	2018.01.31.	Az előkészítő költségeket, a közbeszerzést (valamint a projektmenedzsment és szakmai vezetés időarányos költségeit) tartalmazza
2.	2018.07.31.	A nyilvánosság biztosítása, kifizetésre kerül a kivitelezési munkák 50%-a. (valamint a projektmenedzsment és szakmai vezetés időarányos költségei)
3.	2018.09.15.	A műszaki ellenőr kifizetésre kerül. (valamint a projektmenedzsment és szakmai vezetés időarányos költségei), a kivitelező 80%-ig
4.	2018.10.31.	A projekt pénzügyi zárása, befejezése. A kivitelező teljes kifizetése. (valamint a projektmenedzsment időarányos költségei)

Eger, 2017. 09. 22.

  
**Ballagó Zoltán**  
Egri Tankerületi Központ  
Tankerület Igazgató







Felhívás/Projekt azonosító: EFOP-4.1.3-17-00357  
Felhívás/Projekt címe: Besenyőtelki Iskola fejlesztése  
Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi Központ

(millió Ft)

	2017			2018				2019	Összesen	Támogatási szerződés/Támogatás kérelem szerint
	október	november	december	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	I. negyedév		
Bevételek (mFt):										
Támogató által átutalt/átutalandó támogatási előleg	9105480			139318800					148424280	
Támogató által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész)									0	
Támogató által teljesített/teljesítendő szállítói finanszírozás									0	
Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész)	9105480	9105480	9105480	148424280	148424280	148424280	148424280	148424280	148424280	
Kiadások (mFt):										
Projektelőkészítés költségei		6925000	1285000						8210000	
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek									0	
Projektmenedzsment költség		368440	368440	1105320	1105320	1105320	368440		4421280	
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek									0	
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei		79300	79300	237900	237900	158600			793000	
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek									0	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek				75000					75000	
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek									0	
Célcsoport támogatásának költségei									0	
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek									0	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei						1285000			1285000	
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek									0	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek					5000000	102800000	25700000		133500000	
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek									0	
Általános (rezsi) költség					70000	70000			140000	
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek									0	
Tartalék									0	
Összesen támogatás		7372740	1732740	1418220	6413220	105418920	2606840		148424280	
EBBől utófinanszírozás	0	7372740	1732740	1418220	6413220	105418920	2606840	0	148424280	
EBBől szállítói finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EBBől a vég/negyedév végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás)	0	7372740	9105480	10523700	16936920	122355840	148424280	148424280	148424280	
EBBől a vég/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás)	0	7372740	9105480	10523700	16936920	122355840	148424280	148424280	148424280	
EBBől a vég/negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása:										
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek)				9553220	73884180	64986880	0	0	148424280	
EBBől a vég/negyedév végi kiadás kumuláltan				9553220	73884180	64986880			148424280	
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek)									0	
Adott hónap/ negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált):										
Adott hónap/ negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált):	0	7372740	9105480	10523700	16936920	122355840	148424280	148424280	148424280	
Adott hónap/ negyedév végéig kifizetési igénylésben beadott/betervezett összesen (kumulált):	0	0	0	9553220	83437400	148424280	148424280	148424280	148424280	
Adott hónap/ negyedév végéig kifizetési igénylésben beadott/betervezett összesen (kumulált):										

Kelt.: Eger, 2017.09.18: .....

