Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszam( palyazati konstrukcid keretében
a Zalaegerszegi Tankertileti K&zpont épiiletein

3. VALLALKOZASI SZERZODES

Vallalkozasi szerzddés
a kdzbeszerzés VI. szam részére’

Amely a kozbeszerzésekrdl sz6ld 2015. évi CXLIIL tdrvény (a tovdbbiakban: Kbt.) alapjan
lefolytatott eljaras eredménycként létrejitt

egyreszrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont

cim: 8900 Zalaegerszeg, Biré Marton utca 38.

adészam: 13835547-2-20

bankszimlaszim: 100449006-00336970-00000000 (Magyar Allamkincstar)
képviseli: Kajari Attila

mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol

név: Szabau Invest Kft.

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Siit6 utca 4. 2. em. 1.
cégjegyzékszam: 20-09-065786

addszam: 13028367-2-20

MKIK nyilvantartasi szam: 34 A 00663

bankszamlat vezetd pénzintézet: OTP BANK
bankszdmlaszam: 11749008-20189464-00000000
képviseli: Grabant Janos iigyvezetd

mint Véllalkozo (tovabbiakban: Villalkoezé)
(Megrendeld és a Vallalkozé egyiittesen: Felek) kizott alulirott helyen &s idében az aldbbi
feltételek szerint,

1. Eljzmény

1.1 A Felek elézményként rigzitik, hogy a Megrendelé a ,,,,Fotovoltaikus rendszerek telepitése
a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 koédszami palydzati  konstrukeié keretében a
Zalaegerszegi Tankeriileti K6zpont épiiletein™ targyaban a kdzbeszerzésekrdl szo16 2015.
évi CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajanlattételi felhivas
kozvetlen megkiildésével inditott, nemzeti nyilt kdzbeszerzési eljardst folytatott le.
Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras eredményét az Osszegezés az ajanlatok elbiraldsarol S;?G
dokumentum megkiildésével 2017. november hé 16-an kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési
cljéras nyertes ajénlattevéje a kdzbeszerzés 1. szim( része? esetében a Villalkozd lett.

1.2 Felek a jelen Villalkozasi szerzOdést a kozbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint
ajanlatkérd Ajanlattételi felhivasa, a k&zbeszerzési dokumentumok, valamint a Villalkozo,
mint nyertes ajanlattevének a kdzbeszerzés ezen részére tett ajanlata szerint kotik meg. Fenti
alapdokumentumok a Vallalkozasi szerz8dés szerves részét képezik. Amennyiben a
Villalkozasi szerz6dés, az Ajénlattételi felhivds, a kozbeszerzési dokumentumok, illetve az
ajanlat rendelkezése kozott eltérés van, gy a dokumentumokat ebben a sorrendben kell

!t azt kell megjeldlni, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerz6dés.
2 Itt azt kell megjeldini, hogy a kozbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerz6dés
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irAnyaddénak tekinteni. Jogszabalyi k&telezés esetét kivéve semmis minden olyan kikétés,
amely ellentétes a fent rogzitett dokumentumok barmelyikével.

2, A Szerz6dés hatalya

Megrendeld az ellenszolgaltatas fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositészam( ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitdsa kdzponti k&ltségvetési szervek részére” elnevezésli projekt keretében
elnyert tdmogatasbdl biztositja. lJelen szerz6dés a Tamogatasi Szerzodés hatilybalépésének
napjdn 1ép hatdlyba, vagy ha ez korabbi, mint a jelen szerzddés felek altali alairasdnak napja,
akkor a szerzddés felek 4ltali alairasanak napjan 1ép hatalyba.

3. A Szerzodés targya

3.1. A kozbeszerzés VL. szamu része esetében a Gocsej Kapuja Bak Altalanos Iskola (8945
Bak, Roézsa utca 37., 629/2 hrsz.) energetikai kivitelezési munkak és fotovoltaikus
rendszerek telepitése.

3.2. Villalkozd nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, a dokumenticiét
attanulmdanyozta, mely alapjdn a kivitelezést rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas modon,
eredményesen elvégzi.

Vallalkozo feladatat képezik a kdzbeszerzési dokumentumokban meghatarozottak szerint
kiilondsen az alabbiak:

1. kivitelezés,

2. az atadas-atvételi eljarasban valo részvétel,

3. az utd-feliilvizsgalati eljarasokban torténd kdzremiikddés és részvétel.

3.3.  Megrendeld kiteles a szerzodésszeriien teljesitett munkat atvenni, a teljesitésigazolasokat
kiadni és teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

34. A Villalkozd jelen Szerzddés alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel6 altal a kdzbeszerzési
eljards soran, illetve a Szerzddés megké&tésével kapcsolatosan rendelkezésére bocséatott
egyéb dokumentumokat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eldirasokat ismeri. A Vallalkozo a véllalkozdi dijat ezen informécidk figyelembevételével,
kellden nagy szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta meg. A Vallalkozd a sziikséges
kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a miiszaki bizonytalansidgokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos kockézatokat kifejezetten vallalja.

3.5. A Villalkoz6 a jelen Szerzddés alairasdval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerz6dés targyat
képezd épitési munkak elvégzéséhez szlikséges dokumentumokat, ¢és ezek a birtokaban
vannak, elolvasta ¢és megértette ezek tartalmat, megkapott minden dltala igényelt
magyarazatot. A jelen Szerzodés kdvetelményei szerint a Vallalkozoé vallalja a kivitelezési
munkak megvaldsitasat, és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Villalkozo6 a
Szerz6désbél eredd kotelezettségeit szerzodésszeriien teljesiteni tudja. Fentiek alapjén a
Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megismerte, az arra adott
ajanlata teljes kori, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelelo felmérésbdl, vagy egyéb,
pl. szamitasi hibabdl adddé tSbbletmunkdk miatt megtéritési igénnyel a Megrendel§vel
szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozé kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelelé
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tSbblet-kiveteléssel sem léphet
fel, késedelmét ezzel nem indokothatja.
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4. A Szerzddés idétartama

A szerzbdés teljesitésének hatirideje: a jelen Szerzddés hatdlyba 1épésétél szamitott 9
hdnapon beltil.

A kivitelezési munkak teljesitésének iddpontja a sikeres hiba- és hidnymentes miiszaki
dtadas-atvételi eljaras lezarasdnak idSpontja.

5. Vaillalkozéi dij

A Szerzddés 3.1. pontjaban meghatarozott VI. rész’ kivitelezési munkék véllalkozoi
atalanydija

Villalkozoi atalanydij osszesen: 6.520.090,- Ft AFA

Felek a véllalkozisi dijra es6 dltalanos forgalmi adé mértékét a mindenkor hatilyban 1év
AFA térvénynek megfelelden szamoljak el.

A vallalkozéi dij dtalinybsszeg. A Vaillalkozd kijelenti, hogy a vallalkozéi dijat a
kivitelezési helyeknek, az igénybeveendd alvallalkozok dfjazdsanak, a beépitends
anyagoknak ¢s minden egyéb relevans kériilménynek az ismeretében hatirozta meg.

Az elszdmolas €s kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

Megrendelé az ellenszolgaltatas fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositészdmu
»Fotovoltaikus rendszerek kialakitdsa kdzponti koltségvetési szervek részére” elnevezés(
projekt keretében elnyert timogatdsbol finanszirozza. A timogatds folydsitdsdnak formaja
utdfinanszirozas. A timogatds mértéke a projekt elszdmolhat6 8sszksltségének 100%-a.

Az cllenszolgéltatas a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendeld 4ltal ennek
elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolds alapjdn helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kdvetben atutalassal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil.

Amennyiben a Villalkozd a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltérden a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban foglalt
szabalyok szerint torténik a szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt.
135. § (3) bekezdésére.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltats kifizetésére csak
az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolds kiallitasat kdvetden keriilhet
sor. A teljesités igazolasira a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
irinyad6ak. A szdmla szerinti netté ellenszolgéltatis a szerz3dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

A teljesités soran 3 db részszamla és | db végszdmla nyujthaté be a szerzédésszerdi
teljesitést kovetden. Az egyes részszdmldkat 25%-o0s, 50%-0s és 75%-os késziiltségi
fokndl jogosult Vaillalkozéd benyljtani. A teljesitést Megrendelé miiszaki ellendre
ellendrzi. Megrendeld altal kiallitott teljesités-igazolds a szamlak mellékletét képezi.

' Itt azt kell megjelslni, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a vallalkozdi dij.
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A végszamla csak a hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvétel utdn nyljthaté be.

Vallalkozod a villalkozoi dijra (elleg kifizetése esetén a vallalkozdi dijnak a kifizetett
eldleggel csokkentett dsszegére) akkor jogosult, ha szerzddésszerlien teljesit, az dtadas-
atvételi eljarassal kapcsolatos kotelezettségeinek eleget tesz és Megrendeld az elvégzett
kivitelezési munkdk szerzOdésszerii teljesitését utdlag, atadas-atvételi jegyzdkdnyv
alapjan, aldirdsdval igazolja. Megrendeld az A4tadds-dtvételi eljardis megkezdésétol
szamitva legkésobb 15 naptari napon beliil kdteles a teljesitést igazolni.

A szamla(ko)n szerepelnie kell a szerzddés targyanak. A szamla melléklete a Megrendeld
altal alairt teljesitési igazolés.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendeld nem fizethet, illetve szdmolhat
el a szerzdés teljesitésével Osszefliggésben olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé adokételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

6. Elbleg

Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerz6dés elszdmolhatd dsszege 30%-
anak megfeleld mértékii eléleg igénylésének lehetdségét biztositja a Vallalkozd részére.

Megrendeld az eldleget a Vallalkozé kérésére az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15
napon belill kdteles kifizetni.

Az eldleg teljes Gsszegével a végszamlaban kell elszamolni.

Amennyiben a Szerz6dés megsziinésekor vagy megsziintetésekor az eldleg a MegrendelGt
terheld fizetési kotelezettségek teljesitésére még nem keriilt maradéktalanul
felhasznalasra, Villalkozo koteles az eldleg fel nem hasznalt részét legkésébb a Szerzodés
megsziinését kdvetd harmadik munkanapig a Megrendeld részére visszafizetni.
Késedelmes visszafizetés esetén a Vallalkozd a késedelem idészakara a Ptk. gazdilkodd
szervezetek egymis kozotti viszonyaira iranyadd elirdsai szerinti mértékben késedelmi
kamatot kételes fizetni a Megrendeld részére.

7. Munkavégzés feltételei

Villalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezési munkék teljesitése sordn kizdrélag Gj anyagokat
hasznél fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozasaban kdvetelmény
a Magyarorszagon érvényes szabvany vagy miiszaki elGirds betartdsa, Ggy a megfeleld
teljesités megallapitasdhoz az ezen el6irasokban foglalt kdvetelményeket kell figyelembe
venni. Amennyiben az Ajanlatban szerepl6 anyagok beszerzése nehézségbe Uitkdzik, ugy
Villalkoz6 Megrendelé és tervezd elGzetes jovéhagydsdval - masik miiszakilag
egyenértékii anyag beépitésére jogosult.

Viallalkozd a munkavégzés sordn Kkizarélag mindségi bizonyitvannyal rendelkezd
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazasi engedéllyel rendelkezd szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Vallalkozé garantélja, hogy a munka végzése soran alkalmazott
miszaki megoldasai, technolégidi megfelelnek a jogszabalyi eldirasoknak és a
rendeltetésszerli haszndlat biztositasahoz.

[~
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Villalkozé a dokumenticidban meghatdrozott miiszaki tartalom szerinti munkak teljes
kord elvégzését véllalja, beleértve mindazon kapcsolédd munkdkat is, melyek esetlegesen
a dokumentaciébdl kimaradtak, de elbre lathaték voltak, és elengedhetetlenck az
alkalmazott technol6gidra vonatkozé miiszaki eléirdsok betartdsdhoz, a létesitmény
rendeltetésszeril hasznalatdhoz.

A kivitelezési munkikat a munkavégzés jelen szerz8dés 3.1. pontjaban meghatirozott
hetyén kell elvégezni. Megrendeld koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban a Vallalkozé rendelkezésére bocsitani. Megrendeld a munkateriiletet és
felvonuldsi teriiletet a dokumentacié szerinti kdriilmények figyelembe vételével biztositja.

Villalkoz6 koteles a Megrendeld jévahagyésa alapjan a kivitelezéshez szitkséges villamos
energiavételezési lehet6ségrél gondoskodni. A vételezési pontok kialakitdsaval, a
vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos koltségek és a vételezett viz- &s
energiafogyasztas dijénak megfizetése, valamint a melléklétesitmények kiépitésének
koltsége a Villalkozét terheli. Vallalkozo kiteles a vételezett viz- és villamosenergia dijat
a Megrendeld részére, havi rendszerességgel, hatariddben megfizetni.

A munkavégzés targyi és személyi feltételeit a Vallalkozé biztositja.

Villalkoz6 a kivitelezés sordn a munkateriiletet €s kornyezetét folyamatosan karbantartja,
¢és a kivitelezés befejezését kévetben az eredeti dllapotnak megfeleld, rendeltetésszer(i
hasznilatra alkalmas 4llapotban 4tadja a Megrendelé részére (folyamatos takaritds és
akaddlymentesités biztositdsa). Vallalkozé sajat anyagainak, eszkozeinek, stb. Srzésérdl
sajat maga gondoskodik. Megrendeld nem villal feleldsséget az atadott munkateriileten
elhelyezett, a Vallalkozd tulajdonat képezd anyagokban, eszkdzdkben (szerszidmokban,
allvanyokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendel6 érdekkérében felmeriils ok folytin
bekdvetkezett karokért.

Villalkozd a munkavégzéssel kapesolatos minden lényeges adatot, kériilményt és utasitast
kdteles megfeleldé modon dokumentdlni és a Megrendeld részére folyamatosan
rendelkezésre bocsatani.

Villalkozo koteles a2 munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasagos és gyors elvégzését. Villalkozé koteles a Megrendel6t minden olyan
korilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld
idore vald elvégzését veszélyezteti vagy gitolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért
a Villalkozo feleldsséggel tartozik.

Villalkoz6 koteles a kivitelezés végrehajtasat Ggy végezni, hogy a létesitmény normil
lizemmenetét (az ott tartézkodok nyugalmét) a sziikséges mértéket meghaladéan ne
zavarja.

Villalkozé kijelenti, hogy a Szerzédés iddtartama alatt olyan képzett és tapasztalt
személyi dllomdnnyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkdzdkkel rendelkezik,
amely biztositja a szerzOdéses kotelezettségeinek folyamatos és megfeleld mindségii
teljesitését.

Véllalkozd a Szerzédés egész idStartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,

betegség, szabadsig vagy més személyzeti probléma esetén hatadéktalanul gondoskodik a
helyettesitésr8l. Amennyiben a Megrendels a Szerzddés teljesitésében részt vevd
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személyek valamelyike ellen jogos kifogdst emel, a Vallalkozd koteles helyette - a
Megrendelé altal elfogadott - mas szakembert biztositani.

7.13. Villalkozo koteles gondoskodni arrél, hogy alkalmazottai a biztonsdgos munkavégzésre
alkalmas 4llapotban (tisztasidg, munkaruhdzat, stb.) jelenjenck meg a munkateriileten.

7.14. Vallalkozd jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvallalkozét) bevonni, akiért agy
felel, mintha a rabizott munkidt maga végezte volna el. Villalkozd alvillalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely az igénybevétel
nélkill nem kdvetkezett volna be. Az alvillalkozéra is kiterjednek a Vaillalkoz6t terheld
altalanos szerzédéses kotelezettségek.

7.15. A Villalkozd koteles a Megrendelonek a teljesités soran minden olyan alvallalkozd
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt.
62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizard okok hatalya alatt.

7.16. Az alvillalkozé személye nem modosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvdllalkozd igénybevétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kdzbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatdrozd
koériilménynek mindsiilt.

7.17. Megrendeld, illetve az Aaltala kijelslt személy a Villalkozd és az alvillalkozo
munkavégzését mindenféle korldtozas nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni. Vallalkozo,
illetve az érdekkdrében eljard személyek munkavégzését azonban az ellendrzés
sziikségtelenll nem akadalyozhatja. Villalkozé koteles tlirni, hogy a Kkivitelezés
id6tartama alatt a Megrendeld fénykép- és videofelvételeket készitsen a Kkivitelezés
el6érehaladasarol.

7.18. Vallalkozd és alvéllalkozoi teljesitési kdtelezettségét teljesitheti a Vallalkozo, vagy a nem
természetes személy alvéllalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozé szabalyok szerint
mas mddon jogutddlassal megsziinik. Vallalkozé a teljesitésbe bevont partner(ek)
munk4jaért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

7.19. A munkavégzés id6tartama alatt a munkatertileten a Vallalkoz6 feladata és kitelezettsége
az élet- és vagyonbiztonsdg megdvésa, valamint a munka-, baleset- és tiizvédelmi
elbirdsok betartdsa és betartatasa kiilongs figyelemmel a munkavédelemrdl sz616 1993, évi
XCIIl. torvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkaviallaloknak a
munkavégzésiik teljes idétartamaban viselniiik kell az egyéni védbeszkdzoket. Vallalkozd
sajait munkavallaléi tevékenységéért ¢és a felhaszndlt anyagok mindségeéért teljes
felelosséggel tartozik. Ez a feleldssége kiterjed az Ajanlataban megjelslt és a teljesitésbe
bevont alvallalkozok tevékenységére is. Vallalkozd a fenti eldirdsok be nem tartasabol
eredd karokat a Megrendelére nem harithatja at, a karokért teljes anyagi és erkdlcsi
felelosséggel tartozik. Véllalkozé érdekkdrében a munkavégzés sordn esetlegesen
bekdvetkez6 balesetért a Megrendelé feleldsséget nem vallal.

7.20. Felek megéllapodnak, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl eredden keletkezett
bontasi vagy ¢pitési tormelék jogszabalyoknak megfeleld elhelyezése valamint Vallalkozé
sajat felvonulasi jellegli 1étesitményeinek felépitése és bontasa, és ebbdl adodoan a
munkateriilet megtisztitisa — sajat koltségen — Vallalkozo kitelessége és felel6ssége.

[ —
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Villalkozé kételes a teljesités sordn keletkezett hulladékot folyamatosan 8sszegyiijteni és
a munkateriiletrdl sajat koltségén elszallitani, valamint dokumentélni annak lerakésat,
drtalmatlanitasat. Az 1. pontban rdgzitett tevékenység sordn keletkezett hulladék kezelését
¢s elszdllitasat, illetve kezelésének dokumentaldsat Vallalkozo a hatalyos jogszabalyokban
— kiilénds tekintette] az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabélyairdl sz616
45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és az Epkiv.-ben — foglaltak szerint
koteles elvégezni. Amennyiben Vallalkozé a teriilet tisztAntartdsirél nem gondoskodik,

agy a Megrendeld a Vallalkozo koltségére a hulladékot elszallittatja.

8. Egyiittmiikédés, kapcsolattartas

Felek a Szerzédéssel kapesolatos, egymasnak cimzett értesitéseiket irasban (levél, telefax,
e-mail) kiildik meg a kijel&lt kapcsolattartok részére és azokat irdsban vissza kell igazolni.
Az értesitésben foglaltak a cimzett altal t6rténd kézhezvételkor Iépnek érvénybe.

Felek megillapodnak, hogy a Szerz6dés idbtartama alatt a szerzOdésszerli teljesités
érdekében folyamatosan egyiittmlikddnek. Ennek megfeleléen irdsban, kdlcsonosen és
haladéktalanul egymas rendelkezésére bocsatjak a Szerz6dés megfeleld teljesitéséhez
szilkséges informécidkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinek
megteremtésérdl. Felek tovdbbd haladéktalanul irdsban tdjékoztatjadk egymast minden
olyan kérdésrdl (tény, adat, kériilmény) is, amely a Szerz6dés teljesitésére kihatdssal lehet.

Vaillalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az
csetben, ha a SzerzOdés maradéktalan teljesitése cldtt ellene csdd-, felszdmolasi-,
végelszdmolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. Villalkozd ugyancsak haladéktalanul
kiteles a Megrendel6t értesiteni, ha cégében a Szerzddés maradéktalan teljesitését
megelézéen tulajdonos valtozasra, illetbleg jogutddldsra, jogok és kotelezettségek
atszallasara, szétvalasra, Osszeolvaddsra, vagy beolvadasra keriil sor. Villalkozé felelds az
értesitési kotelezettségének elmulasztasabol eredd karért.

Felek az alabbi személyeket bizzdk meg a Szerzd6déssel kapcsolatosan nyilatkozattételre:

Megrendelé részér8l a munka felligyeletére, szakmai kapcsolattartdsra, jogosult
személyek:

Torok Zséfia. 92/795-206, zsofia.torok@kk.gov.hu

Ori Katalin, 92/795-201, katalin.ori@kk.gov.hu

Teljesitésigazolds kiaddséra jogosult:
Kajari Attila, 92/795-217, attila.kajari@kk.gov.hu

Vallalkoz6 rész€rdl kapesolattartasra jogosult személyek:

Név: Grabant Janos szerzddéses kapcsolattartd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siité u. 4.
Telefon: +36-92/708-152
Fax: +36-92/708-153
Mobil: +36-30/994-9023
E-mail: szabau@szabau.hu
7
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Neév: Rajkai Géza felel6s miszaki vezetd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siitd u. 4.
Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/657-7513

E-mail: rajkai.geza@szabau.hu

9, Atadas-atvétel

Villalkozéd koteles a kivitelezés befejezésérdl a miszaki atadas-atvétel tervezett
megkezdése el6tt legalabb 1 héttel értesiteni a Megrendelt. Viéllalkozd a készre
jelentéssel egyidejiileg irdsban nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott
valamennyi tevékenységet a SzerzGdésben foglaltaknak megfeleléen, a hatdlyos
jogszabéalyokban meghatérozott eldirasok €s szabvanyok, valamint a szakma altalanosan
elfogadott szabalyai és szokdasai betartdsaval végezte el.

Villalkoz6 készre jelentése alapjan a Megrendeld kitlzi a mlszaki atadas-atvételi eljards
kezdeti napjat. Megrendeld kdteles gondoskodni arrdl, hogy a miiszaki atadds-4tvételen az
adott hatdsidgi képviselet - amennyiben szilkséges - jelenléte biztositva legyen. Felek
rogzitik, hogy a teljesitési hatdriddbe az atadas-dtvételi eljards idétartama nem szamit
bele. Felek az atadas sordn kézosen elvégzik azokat az ellendrzéseket, amelyek a teljesités
megfeleld mindségének megallapitasahoz szitkségesek. Megrendel6 koteles az atadas-
atvételi eljards soran felfedezett hianyokat, hibakat, azok kijavitasanak, illetve potlasanak
hatdridejével  (pothatdridd) egyiitt jegyzOkdnyvben rdgziteni. Vallalkozé a
jegyzbkSnyvben rogzitett hianyokat, hibdkat az abban meghatarozott hataridén beliil
koteles potolni, kijavitani.

Felek kikotik, hogy Vallalkozd akkor teljesit szerzédésszerlien, ha a miszaki atadas-
atvételi eljaras eredményes, €s annak soran megallapithatd, hogy sem mennyiségi, sem
mindségi hidny vagy hiba nincs. Megrendeld jogosult az atvételt mindaddig megtagadni,
mig Villalkozé hiany, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendel6 az dtadas-dtvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkak olyan jelentéktelen hibai, hidanyai miatt, melyek mas
hibakkal, hianyokkal dsszefiiggésben, illetve a kijavitdsukkal, pdtlasukkal jaré munkéak
folytan sem akadalyozzék a rendeltetésszer(i hasznélatot.

A miszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele az alabbi dokumentumok
Megrendeld részére torténd atadasa jegyzék kiséretében:

a) Kivitelezdi nyilatkozat és felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat (3 eredeti példanyban)
b) Uzemeltetési és karbantartasi kézikonyvek.

A sikeres atadas-atvételi eljards befejezésének feltétele az lizembe helyezési eljardsokhoz

szilkséges alabbi dokumentumok Megrendeld részére torténd atadasa jegyzek kiséretében:

a) Epitési napl6 (3 példanyban)

b) Beszerelt eszk6z6k €s anyagok mindségi ¢s megfeleldségi tanisitvanyai (1 eredeti és
2 mésolati példidnyban)

¢) Az épitkezés fobb szakaszairdl — a kivitelezés megkezdésétol (a meglévd allapot
dokumentélasaval) a teljes munka befejezéséig, — valamint az eltakart szerkezetekrél
készitett fotddokumentacio (1 példany nyomtatott formaban és 3 példany digitalis
adathordozdn)

d) Barmely méas, az A4tadas-dtvételi eljards eredményes lezdrasdhoz szilkséges
dokumentum.
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Megrendeld koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vallalkozodval
egyiittmiikddni és a sziikséges segitséget megadni.

Villalkozét az 1. pontban meghatarozott kivitelezés hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a
nyertes ajanlata szerinti vallalkozoi dij (eléleg kifizetése esetén a kifizetett elBleggel
csokkentett Osszege), mint atalanydij illeti meg. A vallalkozoi dij magdban foglalja a
Villalkozé adott munkavégzéssel §sszefiiggd valamennyi dijat, koltségét, Vallalkozé a

vallalkozéi dijon feliil koltségtéritési, illetve egyéb, mas jogcimen keletkezett dijigénnyel
nem léphet fel.

Villalkozonak kell viselnie minden olyan kiz és egyéb terhet, melyek a Szerz6désben
foglalt munkak kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

10. Szerzédésszegés jogkivetkezményei

Amennyiben Villalkozo jelen szerz6dés szerint meghatarozott kitelezettségeinek olyan
okbol kifolydlag, amelyért felelds, hatdriddben nem tesz eleget, illetve barmilyen mds
médon megszegi a szerzddésben foglalt kételezettségeit, Megrendeld a szerzddésszegés
tényét irasban feljegyzésben rogziti, és hatiridé kitlizésével felhivja Vallalkozot a
szerzbdésszegés megsziintetésére. Ennek eredménytelensége csetén a Megrendeld
azonnali felmondésra jogosult,

A szerzbdésszegés miatti péthatiridd tiizése nem mentesiti a Villalkozot a késedelem
jogkdvetkezményi aldl.

A Villalkozo silyos szerzodésszegése esetén a Megrendeld nem koteles eldzetes irasbeli
felszolitassal €lni, ebben az esetben jogosult kizvetleniil azonnali hatillyal felmondani a
jelen szerzédést.

Villalkozo koteles a neki felrohatéan bekdvetkezd szerzOdésszegésbdl eredd — a jelen
szerz6désben meghatdrozott kitbéren feliili — kdrok megtéritésére.

Vallalkozonak felrohato késedelmes teljesités esetén a Megrendeld késedelmi kotbérre
jogosult. A késedelmi kotbér alapja: a vallalkozasi dij netté dsszege, mértéke: naptéri
naponként a nettd vallalkozési dij 1 %-a a késedelem id6tartamdra,

Megrendeld meghidsulasi kotbért kot ki a teljes nettd vdllalkozasi dij 15 %-4val
megegyez0 mértékii, 978.013-Ft dsszegre, kiilondsen,

a) ha a Villalkozd a teljesitést megtagadja,

b) haa teljesités kizarélag a Villalkozé érdekkdrében felmeriilt okb6] lehetetlentil,

¢) haa Villalkoz6 15 napot meghalad6 késedelembe esik,

d) a szerz6dés Megrendeld altali, azonnali hatalyd felmondésa esetére.

A Megrendel6 igénybejelentése, amelyben a kotbér jogalapjit és dsszegét megjeldli,
esedekesse teszi a meghitsulési ktbérfizetési kitelezettséget. A Villalkozé kotbérfizetési
kotelezettsége esetén a Megrendeld a kotbér Ssszegével cstkkentve fizeti ki a Vallalkozo
aktudlis szamlajat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkozd kiteles kiilén nyilatkozatban is elismerni
a Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Vallalkozd a kotbérfizetési kotelezettségének

— ==
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elismerését jogszeriitlenlil megtagadja, Ggy a Megrendeld jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot.

11. Jétallas

A Szerzddés teljesitése sordn végzett munkdknak meg kell felelniiik a hatalyos
jogszabalyokban szerepld szabvanyoknak és a miiszaki elbirdscknak. Vallalkozét
szavatossagi €s 36 honap idGtartamra jotdllasi kotelezettség terheli az altala elvégzett
munkdk, valamint a felhasznalt anyagok vonatkozdsiaban. A szavatossag és a jotillas
kérdésében a tovabbiakban a mindenkor hatilyos, vonatkozo jogszabalyok az iranyaddak.
Vallalkozo feltételen szavatossagot és jotallast vallal arra nézve, hogy a jelen szerz8dés
sordn tett nyilatkozatai a valosagnak megfelelnek és igazak a szerz6déskstés idépontjaban
is.

Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljards sordn atvett munkdkra 36 hénap jotallast
(garancia) vallal az dtadds-atvétel napjatdl szamitva.

Vallalkoz6 szavatolja, hogy a munkdk sordn felhasznalt anyagok, beépitett alkatrészek,
berendezések, eszkdzok (tovabbiakban: termékek) ajak, hasznilatban nem voltak,
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmasak, tovabba mentesek mindenfajta tervezési,
anyagbeli és kivitelezési hibatdl vagy olyan hibaktél, melyek a Vallalkozo cselekedetébol,
vagy mulasztasdbdl erednek. A munkak soran felhasznélt termékekre a gyartd 4ltal véllalt
jotallasi ido, de legalabb 36 honap jotdllas érvényes (jotallasi jegyek). A kicserélt
termékekre - azok atvételét kovetden - a jotallasi idészak Gjbol kezdbdik.

Megrendelé az esetlegesen felmeriild szavatossagi €s jotallasi igények érvényesitése
céljabdl, a jotallas idétartama alatt, évente egy alkalommal, uto-feliilvizsgalati eljarast
folytat le, melynek id6pontjt az eljardst megelSzden legalabb 15 nappal kitiizi, értesitve
az Osszes érintett személyt, illetve szervezetet.

Amennyiben a jotdllas idétartama alatt hiba fordul eld, azt Villalkozd koteles a
Megrendelé irasbeli felszolitasat kovetden a felszdlitdsban megjelslt hatarid6ben
dijmentesen kijavitani, illetdleg a hibas termék cseréjérdl téritésmentesen gondoskodni.
Amennyiben a jotallas iddtartama alatt iizemeltetést akaddlyozd hiba meriil fel, a hiba
kijavitdsa irant a Vallalkozé 3 munkanapon beliil intézkedni kételes.

A garancia alapjan teljesitett valamennyi kifizetés a garancia Osszegét automatikusan
csokkenti. A garancia a megnyitdsa napjatél kezdédden a jotallasi idStartam lejartat
kévetd 60. napig érvényes.

Megrendeld koteles irdsban haladéktalanul értesiteni a Vallalkozdt a jotélldsi id6 sordn
felmeriilé6 barmilyen kérigényrdl. Villalkozd tudomasul veszi, hogy a jotallasi idészak
alatt bejelentett jogos kovetelések - a garancialis biztositék terhére - a jotallasi idoszak
lejarta utdn is érvényesithetdk.

Amennyiben Véllalkozé az értesitést kdvetden nem teljesiti a jotallasi, szavatossagi
kételezettségeit, gy a Megrendeld eljarhat a reklamacié megoldasa érdckében a
Vallalkozé kockazatéra és koltségére.

A jotallas nem terjed ki elemi csapas, szandékos rongalds, emberi mulasztas, illetéktelen

beavatkozas, illetve mas szakszerlitlen kezelés, miikddtetés, beavatkozids, nem
rendeltetésszerii hasznalat altal okozott karok helyreallitasara.
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12. Kartéritési felelosség

Megrendelé a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzddés megszegésébol
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Villalkozo teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerzddés iddtartama alatt
bekdvetkezett minden olyan kéarért, amely a Villalkozé munkavallaldjanak és/vagy
alvéllalkozéjinak a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal Gsszefliggésben tanisitott
magatartdsa, mulasztasa illetve egyéb szerz0désszegd tevékenysége kivetkezményeként a
Megrendelénél keletkezik.

Villalkoz6 koteles a Szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendel6t egyéb okbdl fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kiar veszélyének
elharitdsdhoz megtenni a szitkséges intézkedéseket.

Villalkozé koteles a Szerzddés teljes idGtartama alatt rendelkezni legalabb 5.000.000,-
HUF/kdresemény €s legalabb 25.000.000,- HUF/év limiti All Risks tipusa
felelosségbiztositasi szerzddéssel tgy, hogy az kellé fedezetet nyijtson, és kiterjedjen a
teljes szerz6dés szerinti munkékra, a kdreseménnyel kapcsolatos tSbbletkdltségekre, a
meglévo €s szomszédos épitményekre.

A biztositast a Szerz8dés egesz idotartamara koteles a Vallalkozé megkétni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerzédés idotartama alatt a biztositds folyamatossdgit és
érvényességét ellenbrizni, a biztositotél — a Vallalkozd szilkség szerinti bevonisival ~ az
erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben Villalkozé megsziinteti a biztositdst, vagy a Szerzddés idStartama alatt az
cgyéb moédon megsziinik, Megrendelé jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal
felmondani.

13. Epitési naplé

Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési naplét és ettdl a
hatrid6td] kezdddden az Epkiv. foglaltak szerint kell vezetni. Az épitési naplo a
Villalkoz6 tevékenységének megkezdésétd] annak befcjezéséig vezetett, hatdségi és
bir6sagi eljardsban felhasznilhaté dokumenticid, amely id6rendben tartalmazza a
szerzddés tiargya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési
munkdk adatait, tovdbba a munka menetére, megfeleldségére és dokumentumaira (pl.
tervrajzi kiegészitések) vonatkozo vagy az elszdmolashoz sziikséges jelentds tényeket.

A jogszabédlyokban és az el6z0 pontban foglaltakon tilmenden az épitési napléban Felek
az épitéssel és szercléssel, az ellendrzéssel €s vizsgélatokkal, az atadas-dtvétellel
kapcsolatos korillményeket, az egyes munkak végrehajtdsanak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések és vizsgalatok eredmeényeit, a méréseket stb. rogzitik.

Az épitési naplé vezetésével kapcsolatban az Epkiv. rendelkezéseit kell irdnyadénak
tekinteni.

Az ¢épitési naplobejegyzésre jogosult személyek megnevezésére az épitési napld
megnyitasakor keritl sor.
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13.5. Megrendel6 az utasitdsait elsdsorban az épitési naploba torténé bejegyzéssel kozli
Villalkozoval.

13.6. Az épitési naplét a milszaki atadas-dtvétel eredményes befejezését kdvetden le kell zami.

14. A Szerzédés megsziinése

14.1. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult a szerzddést felmondani, ha

1. a Villalkozd szervezetében kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

2. a Villalkozét kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban
meghatarozott feltétel.

14.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjan Vallalkozé a szerzddes teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi é€s a
Kbt. 143.§ (3) bekezdes szerinti iigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

14.3. A Szerz6dés felmondasa esetén az elkésziilt munka a felmondas pillanatéig - ardnyos
ellenszolgaltatas ellenében - megilleti a Megrendel6t, tehat a Villalkozo jogosult a
Szerz6dés megszilinése elott szerzodésszerlien teljesitett munkadk Szerz6dés szerinti
pénzbeli ellenértékére. Megrendeld ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozasaban
a Szerz6désben meghatdrozott meghiusuldsi kdtbérre jogosult, amennyiben a Szerz6dés a
Villalkozdénak felrohatd okbdl szlinik meg.

144. A Szerzbdés felmondasa, vagy barmely mas okbdl vald megsziinése esetén, a
megsziinéstol szamitott 15 napon belill a Felek ko&telesek egymaéssal elszamolni. A
Szerzddés megszinése nem érinti az elszamolasi és titoktartasi kotelezettségek teljesitését,
illetve fennéllasat.

14.5. Megrendeld a SzerzGdéstdl eldllhat, ha a teljesitési hatdridd lejarta eldtt nyilvanvaléva
valt, hogy a Vallalkoz6 a munkakat csak olyan szdmottevd késéssel tudja elvégezni, hogy
a teljesités emiatt a Megrendelonek mér nem 4all érdekében. Ebben az esetben a
Megrendelé a Ptk.-ban foglalt szerz6désszegesre vonatkozé szabalyok szerint kartéritést
kovetelhet.

15. Titoktartas

15.1. Felek a Szerzddés teljesitése sordn tudomdésukra jutott, a mésik fél altal iizleti titoknak
mindsitett minden informaciét €s adatot, vagy tényt (a tovabbiakban: bizalmas
informacid) bizalmasan kezelnek és megdriznek.

15.2. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos informéacidkat,
egyéb adatokat csak a masik fél elézetes irasbeli hozzajarulasaval lehet nyilvanossdgra
vagy harmadik személyek tudomdsara hozni, kivéve a kozérdekli adatnak mindsiild
informacidt és egyéb, a vonatkozéd jogszabdlyokban meghatdrozott eseteket, kiilonds
figyelemmel az informacidés Onrendelkezési jogrol €s az informacidszabadsagrol szolo
2011. évi CXIL torvény rendelkezéseire.
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a Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épiiletein

Vallalkozo az altala igénybe vett alvallalkozd, illetve barmely kdzremiikédd harmadik
személy vonatkozdsaban is koteles sajat felelosségére gondoskodni - irasbeli
»Nyilatkozat” forméjaban - az lizleti titok megtartasarol.

A titoktartasi kotelezettség a Szerz8dés hatdlyanak megsziinését kévetben is fenndll.
Felek a titoktartasi kotelezettség megszegése esetén teljes kartéritési felelosséggel
tartoznak.

16. Egyéb rendelkezések

A szerzddés teljesitése soran keletkezd, szerzbi jogi védelem ald esd alkotdson a
Megrendelé teriileti korldtozas nélkiili, hatdrozatlan idejl, kizérélagos és harmadik
személynek atadhat6é felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds (terv)
atdolgozésara is.

Jelen szerz8dés a Felek kolcsnds egyetértésével, kizardlag irdsban, a Kbt. 141. §-ban
meghatarozottak szerint modosithaté vagy egészithetd ki.

Felek tovabba . rogzitik, hogy ha a Szerzbdésben foglalt valamely rendelkezés
érvénytelennek bizonyulna, vagy azza vélna, az a Szerz6dés egészére nem hat ki. Felek
kdlcsdndsen - kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerzédés hatdlyon kiviili vagy
érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdasigilag elémi kivant célhoz legkdzelebb allo
szaballyal pétoljak.

Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszdgon nyilvantartasba vett jogi személyek,
szerzési €s iigyleti képességiik nem korlatozott, jogaikat és kotelezettségeiket képvisel6ik
Gtjdn gyakoroljak. Felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvoképes magyar éllampolgérok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerzddés aldirdsahoz sziikséges felhatalmazasokkal
rendelkeznek.

A jelen szerzddésbol eredd vagy azzal §sszefliggh minden vitajukat a felek megkisérlik
békés uton rendezni.

Amennyiben a jelen szerz0dés barmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek mindsiilne, az nem eredményezi a szerz6dés tSbbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Szerz6do Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzédés
egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek mindsiild rendelkezés
helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ligyleti akarat kinyilvanitisa
szempontjabdl sziikséges.

Villalkozé a szerzddésben vallalt kotelezettségeinek teljesitése soran tarsadalmilag
felelds modon, a jogszabélyok messzemend betartdsa mellett jar el, kiilonds tekintettel az
emberi jogok tiszteletben tartdsara, valamint a feketemunka kizdrdsara. Vallalkozo jelen
szerzddés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi k&zremiikéddje tekintetében ezen
elvarasokat érvényesiti.

Villalkozé szerz6désbol eredd jogait és/vagy kitelezettségeit — egyéb feltételek fennalita
esetén is — kizardlag Megrendelé eldzetes irasbeli hozzéjarulasaval jogosult harmadik
személyre atruhdzni/dtengedni.
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a Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épiiletein

16.9. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésckben a hatdlyos magyar jogszabalyok,
kiilonésen a Polgari Torvénykdnyvr6l sz6ld 2013. évi V. térvény, a Kbt., és a
vonatkozd egyéb jogszabalyok, valamint a szerz6dés megkdtését megelézden
lefolytatott kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasa, az egyéb kozbeszerzési
dokumentumok, tovabba Vallalkozé ajanlata az irdnyadoak.

16.10. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerzddés megkétésére, az abban foglalt
kotelezettségek véllaldséra és teljesitésére. Jelen szerzddés Felek egybehangzd akaratdbdl
jott létre, 14, azaz tizennégy oldalon, dsszesen 3 példanyban, melybdl 2 példany a
Megrendelét, 1 példany pedig a Véllalkozdt illeti.

Zalaegerszeg, 2017. november 23.
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