

SZERZŐDÉS TERVEZET

A pályázat azonosító száma: **EFOP 4.1.2-17-2017-00091**

A projekt címe: **„A Győrvári Béni Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”**

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

név, megnevezés: **Szombathelyi Tankerületi Központ**

cím, székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 8.

elérhetőség: +36 303087747

adószám: 15835499-2-18

pénzforgalmi számlaszám: 10047004-00336925-0000000030005204

képviselőként eljáró személy neve, megnevezése, címe/székhelye: Fodor István tankerületi igazgató, Szombathelyi Tankerületi Központ, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8.

képviselőként eljáró személy elérhetősége: +36 94/795-246

KSH szám: 15835499-8412-312-18

Naplóügyszám (NÜJ): 308832004

mint a Megrendelő - a továbbiakban: **„Megrendelő”**

másrészről pedig:

neve vagy megnevezése: **VASI OPUS Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

cím, székhely: 9700 Szombathely, Söptei út 75.

elérhetőség: +36 306825421

adószám: 11947990-2-18

vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 34A31854

pénzforgalmi számlaszám: Erste Bank: 11600006-00000000-43870947

képviselőként eljáró személy neve, megnevezése címe/székhelye: Horváth Róbertné (ügyvezető), 9915 Hegyhátsál, Temető u. 21.

képviselő eljáró személy elérhetősége: +36 306825421

nyilvántartó cégbíróság neve: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 18-09-104179

mint Vállalkozó kivitelező - a továbbiakban: **„Vállalkozó”**

(Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén: „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**”) között az alulírott helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**), valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) rendelkezései, alapján.

I. ELŐZMÉNYEK

1. Megrendelő pályázatot nyújtott be **EFOP 4.1.2-17-2017-00091** kódszámmal „**A Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése**” pályázatra, melyet a Támogató támogatásra alkalmasnak minősített.

2. Felek jelen szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a „**Építőipari munkálatok EFOP-4-1-2-17 -2017-00091**” tárgyában, a közbeszerzési eljárásban (továbbiakban: „**Közbeszerzési Eljárás**”) közzölt végleges feltételek, a Közbeszerzési Eljárásban kiadott szerződéstervezet és a nyertes ajánlata alapján kötik meg.

3. A fenti Közbeszerzési Eljárás során a beérkezett ajánlatok értékelését követően Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként így Felek a törvényes határidőn belül szerződést (továbbiakban: „**Szerződés**”) kötnek egymással.

II. SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK

1. Szerződéses Okmányok:

Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen Szerződés törzsszövege tartalmazza. A Közbeszerzési Eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik annak ellenére, hogy fizikailag nem kerülnek csatolásra ahhoz (továbbiakban: „**Szerződéses Okmányok**”).

1.1. A Szerződéses Okmányokat az alábbi iratok alkotják:

- Szerződés törzsszövege;
- Kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került);
- Eljárást megindító felhívás;
- Egyéb, **Kbt. 3. § 21. pontban** meghatározott közbeszerzési dokumentum;
- Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata.

A Felek rögzíti, hogy a fenti okiratok akkor is a Szerződés részét képezik, ha fizikailag nem kerülnek a Szerződéshez csatolásra. A fizikai csatolás hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy a végleges feltételeket jelen Szerződéssel együtt alkalmazzák Felek.

1.2. Szerződéses Okmányok értelmezése:

A Szerződéses Okmányok közötti, vagy azokon belüli, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb műszaki-szakmai tartalmat rögzítő rendelkezés az irányadó.

2. A Szerződés Kbt. által meghatározott tartalma:

2.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Okmányok részét képezi Vállalkozó Ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a Szerződés részét, Vállalkozó kötelezettségét képezik.

2.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a **Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-**

kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

2.3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen Szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a **Kbt. 143. § (3) bekezdésében** megjelölt ügyletekről.

2.4. A Kbt.136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Közbeszerzési Eljárás során, különösen a Közbeszerzési Dokumentumok műszaki leírásában (továbbiakban: „**Műszaki Leírás**”) meghatározott építési-szerelési munkák teljes körű kivitelezését (a továbbiakban együtt: „**Munka**” vagy „**Munkák**”) a jelen Szerződésben meghatározott díjért (továbbiakban: „**Vállalkozói Díj**”) az alábbi címen és helyrajzi számon lévő építési munkaterületen.

Az építési munkaterület címe: **9821 Győrvar, Balogh Ádám utca 14.**

Helyrajzi szám: **195/1**

A Szerződés tárgya:

Új, „A” típusú tornacsarnok (nettó alapterülete 762 m²) építése, melyben két öltöző vizesblokkokkal, tanári szoba, orvosi helyiség, szertár, lelátó kerül kialakításra. Továbbá az iskolaépület bővített épületrészében a következő helyiségek:

Földszint: két tanterem, fejlesztőszoba, vizesblokk - bővítés összesen nettó alapterület 236 m².

1.emelet: természettudományi labor öltözővel, szertárral, előkészítővel, csoportszoba, valamint vizesblokk - bővítés összesen nettó alapterület 220 m².

2.emelet: művészeti terem, szertárral ellátott tanterem, vizesblokk - bővítés összesen nettó alapterület 225 m².

Meglévő épülethez az új épületrészt egy függőleges közlekedést biztosító, lifttel ellátott lépcsőházi blokkal történő csatlakoztatása.

Meglévő iskolaépületben a kazánház feltöltésével technika terem kialakítása, valamint a helyiségek átalakításával csoportszoba, nyelvi-informatikai terem, szertár, könyvtár, titkárság, tanári szoba kialakítása. Összesen nettó alapterület 243 m². Vizesblokk tartalma: Akadálymentes, lány és fiú WC.

A részletes feladatokat a műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Közbeszerzési Eljárás során részére átadott, a Munkákhoz kapcsolódó dokumentumokat egy tapasztalt kivitelezőtől elvárható gondossággal ellenőrizte és azt a Munkák megvalósítására alkalmasnak találta a Közbeszerzési Eljárás során megállapított Vállalkozói Díj ellenében, a jelen Szerződésben rögzített teljesítési határidőkön belül. Ennek megfelelően Megrendelő a Szerződéses Okmányok módosulása hiányában semmilyen további

adatszolgáltatásra nem köteles, e körben Vállalkozó nem hivatkozhat Megrendelői késedelemre.

3. A Szerződés teljesítése során használt anyagokkal, minőségbiztosítással kapcsolatos előírásokat, továbbá a kivitelezési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és minőségi mutatókat) a Szerződéses Okmányok tartalmazzák.

4. Vállalkozó a Szerződés teljesítését Megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok, Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai szerint a hatályos jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, és szakmai szokásoknak megfelelően köteles végezni.

5. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés tárgyát oszthatatlannak tekintik, függetlenül az esetleges teljesítési szakaszoktól.

IV. SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE, A TELJESÍTÉS ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE

1. Jelen Szerződés - az 1.1. pontban foglalt eset kivételével - aláírásával hatályba lép.

1.1. Megrendelő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján az alábbi felfüggesztő feltételeket írja elő:

Amennyiben a Szerződés aláírásakor a Megrendelő által előírt teljesítési határidő alapján - a lehetséges legkorábbi munkaterület átadáshoz képest - a műszaki átadás-átvétel lezárulásának napja a támogatási szerződésben foglalt fizikai megvalósítási határidő napját követő idő-pontra esik, jelen Szerződés csak akkor lép hatályba, ha a projekt fizikai megvalósítási határideje meghosszabbításra kerül olyan határidőre, amely alapján a Megrendelő által előírt, szerződésszerű teljesítéshez szükséges idő (azaz IV. fejezet 3.3. pont szerinti 360 naptári nap) rendelkezésre áll.

A támogatási szerződésben foglalt fizikai megvalósítási határidő jelenleg a következő: 2021.11.29.

1.2. Felek megállapodnak, hogy ha az 1.1. pont szerinti felfüggesztő feltétel szerződéskötést követő 3 hónapon belül nem következik be, akkor a jelen szerződés – kártérítési, kártalanítási kötelezettség nélkül – megszűnik.

2. A munkaterület átadása:

2.1. Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a Szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, legkésőbb a jelen Szerződés hatályba lépéstől számított 2 munkanapon belül köteles átadni, melynek megtörténtét Felek építési naplóban kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni Vállalkozóval a munkaterület munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait. A munkaterületre vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Műszaki Leírás tartalmazza.

2.2. A munkaterület megközelítése okán a környezet megóvásáért, az okozott kár helyreállításáért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

  4

3. Teljesítési határidők:

3.1. Az **Épkiv. 3. § (2) bekezdés d) pontja** szerinti tervszolgáltatási határidő kapcsán Felek rögzítik, hogy a kivitelezési tervszolgáltatásra a Közbeszerzési Eljárás során sor került Megrendelő részéről.

3.2. Az építési napló megnyitásának határideje, határnapja: Szerződés hatálybalépését követően legkésőbb a munkaterület átadásáig.

3.3. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított **360 naptári nap**.

3.4. A tervezett kezdés határideje, határnapja: 2020. 11. 30.

4. Kooperációs értekezlet:

Felek megállapodnak, hogy heti rendszerességgel kooperációs értekezletet tartanak az építési munkaterületen. A kooperációs értekezlet szervezője és időpontjának meghatározója: Megrendelő kapcsolattartója.

5. Felelős műszaki vezető, az építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek, műszaki ellenőr:

5.1. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesítse.

5.2. A felelős műszaki vezető, valamint a szakági vezetők (amennyiben van ilyen) személyének megváltoztatása esetén arról haladéktalanul értesíteni kell Megrendelőt.

5.3. Vállalkozó MV-É kategóriás felelős műszaki vezetője:

Név: Horváth Róbert

Cím: 9915 Hegyhátsál, Temető u. 21.

Telefon: +36 302472996

Fax: ---

E-mail: horvathrobert@vasiopus.hu

Vállalkozó MV-ÉG kategóriás felelős műszaki vezetője:

Név: Végh Béla Tibor

Cím: 8900 Zalaegerszeg Olajmunkás utca 21.

Telefon: +36 309748438

Fax: ---

E-mail: veghbela@t-online.hu

Vállalkozó MV-ÉV kategóriás felelős műszaki vezetője:

Név: Ba-Lux 2007 Kft. képviselőjében Balázs Csaba (szakember neve)

Cím: 9763 Vasszécseny, Ady Endre u. 39/a

Telefon: +36 302279487

Fax: ---

E-mail: balazscsaba69@t-online.hu

5

5.4. Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó és az építési naplóba bejegyzésekre jogosult személyek a Megrendelő részéről a következők:

Név: Piroska László műszaki szakmai vezető

Cím: Szombathely, Erdei iskola u. 34/B.

Telefon: +36 203310575

Fax: ---

E-mail: piroska.laszlo@gmail.com

Név: Pintér Róbert projektmenedzser

Cím: Szombathely, Király u. 29.

Telefon: +36 303087747

Fax: ---

E-mail: pinter.robert@vasitisk.hu

5.5. Megrendelő építési műszaki ellenőre:

Név: Renoterv Kft. - Képviseli: Tölgyesi Ernőné

Cím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 14.

Telefon: +36 304856809

Fax: ---

E-mail: nagyteri@renoterv.t-online.hu

6. Amennyiben Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Vállalkozó köteles megbízott műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek tudomásul veszik, hogy a kiviteli terv szerinti műszaki tartalomhoz képest a Munkát eltérően végezni csak a tervező jóváhagyásával és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehet.

7. A munkavégzéshez esetlegesen szükséges külső vagy belső ideiglenes tárolóterületek, felvonulási létesítmények építése és karbantartása a Vállalkozó feladatát és költségét képezi.

8. Jelen Szerződés keretében megvalósuló építési beruházás építőipari kivitelezési tevékenysége kapcsán műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni, az alábbiak szerint:

a) A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy Felek között létrejött Szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység a Szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a Szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek.

b) A Vállalkozó a Szerződés 100 %-os műszaki készültség teljesítését legkésőbb a tényleges teljesítés előtt 8 nappal készre jelenti. Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentés kézhezvételét követő 5 napon belül kell megkezdeni. Az átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 10 naptári nap áll rendelkezésre. Határidőben teljesít Vállalkozó, ha a Készre jelentés (IV.3. pont) határidőben megtörtént és az átadás-átvételi eljárás határidőben, eredményesen

lezárult (Megrendelő a munkákat átvette). Vállalkozó ezennel lemond a **Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény** (továbbiakban: **Ptk.**) **6:247. § (2) bekezdés** szerinti megtámadási jogáról.

c) A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő műszaki ellenőre az átvételhez szükséges vizsgálatokat elvégzi, írásos nyilatkozatban tájékoztatja a Megrendelőt a teljesítésről, a Vállalkozó pedig az esetleges javításokat, pótlásokat elvégzi.

d) A számla benyújtásához előírt teljesítést a műszaki ellenőr ellenőrzi, és javaslata alapján a Megrendelő igazolja. A teljesítés igazolására a Megrendelő részéről **Fodor István tankerületi igazgató**, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

e) A Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr az átadás-átvételi eljárás során köteles a munkát megvizsgálni és a felfedezett hiányokat, hibákat jegyzőkönyvben rögzíteni.

f) A Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor 2 példányban átadni a Megrendelőnek az átadási dokumentációt (minőségi bizonylatok, jótállási jegyek, használati utasítások, megvalósulási terv), továbbá a létesítmény megfelelőségét tanúsító nyilatkozatokat, vizsgálati eredményeket, kimutatásokat, igazolásokat, közműszolgáltatói, szakhatósági nyilatkozatokat és hozzájárulásokat.

g) A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

h) Ha az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor tapasztalt kisebb jelentőségű, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák határidőire nem készülnek el, akkor a Megrendelő a javítással, pótlással érintett szerkezetek árajánlatban szereplő összegének visszatartása mellett az átadás-átvételi eljárás lezárásához hozzájárul. A Felek az átadás-átvételi eljárás lezárásáig el nem készült javításokra, pótlásokra újabb határidőt határozhatnak meg.

i) Felek rögzítik, hogy a használatbavételi engedély megkérése a Megrendelő feladata, ezért Vállalkozó köteles az épületet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadni, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló **191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 33. § (1) bekezdésben** foglalt kötelezettségeinek eleget tenni és az átadás-átvételt követően is együttműködni a Megrendelővel.

V. TÖBBLETMUNKA ÉS PÓTMUNKA

1. A Felek az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 2. § e)-f) pontja alapján a többletmunkát, és a pótmunkát az alábbiak szerint határozzák meg:

a) többletmunka: Ptk. 6:244. § (1) bekezdésében meghatározott többletmunka: a vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg;

b) pótmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka: a vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé.

2. A Felek megállapodása alapján a Vállalkozó köteles – külön díj és költségigény nélkül – elvégezni a felmerült többletmunkát. A többletmunka ellenértékének megtérítésére kizárólag abban az esetben jogosult, ha a többletmunka a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

3. Felek egyezően rögzítik, hogy a Vállalkozói Díj átalánydíj, így a **Ptk. 6:245. § (1)**

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Vállalkozó az átalánydíjon felül kizárólag az esetlegesen elrendelt pótmunka ellenértékét igényelheti.

4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a pótmunkák közül köteles

- a) a műszaki szükségesség miatt; avagy a
- b) a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt

szükséges pótmunkákat elvégezni.

5. Felek az egyértelműség okán rögzítik, hogy pótmunka elrendelése az építési naplóban nem lehetséges érvényesen. Az építési naplóban elrendelt pótmunka végzését Vállalkozó megtagadhatja.

6. Amennyiben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát Vállalkozó mégis elvégzi, úgy e körben Vállalkozó saját felelősségére jár el. Felek jelen Szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy Vállalkozó csak a jogalap nélküli gazdagodás szabálya szerint tarthat igényt az így elvégzett munkája elszámolására.

VI. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Megrendelő jogosult:

1.1. Más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, akár a Vállalkozó ajánlati áránál magasabb áron is, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja, illetve nem pótolja az érvényes ütemterv tartásához szükséges határidőig, a Vállalkozó garanciális felelősségvállalásának megtartásával.

1.2. Vállalkozónak a jelen Szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza.

1.3. Bármely pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel a **Kbt.** rendelkezéseire.

2. Az eltakart munkarészek vizsgálata:

A Vállalkozó semmilyen eltakarást nem végez a Szerződésben előírt ellenőrzés és vizsgálat és a Megrendelő előzetes jóváhagyása előtt. A Vállalkozó az eltakarandó munkarészeket köteles 3 munkanappal az eltakarás előtt a Megrendelőnek bejelenteni és az eltakarandó munkarészeket próbavizsgálat és ellenőrzés céljából a Megrendelő részére láthatóvá és hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy a munkarészek láthatóvá tételének és a feltárás előtti állapot visszaállításának költségeit a Vállalkozó köteles viselni. Vállalkozót nem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette

3. Megrendelő köteles:

a) Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet a jelen Szerződésben meghatározott időpontban rendelkezésre bocsátani.

b) Vállalkozó részére a Szerződés szerinti Vállalkozói Díjat megfizetni.

c) A kivitelezési dokumentációt Vállalkozó részére szolgáltatni. Felek rögzítik, hogy arra a szerződéskötést megelőzően sor került a Közbeszerzési Eljárás keretében.

d) Az építési napló adatai alapján saját maga vagy nevében eljáró személy (szervezet) révén ellenőrizni, hogy a Szerződés teljesítése során a Vállalkozó teljesítésében kizárólag a **Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében** foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz csak részt.

4. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása:

Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonzbiztonság (ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítására Vállalkozó köteles Megrendelő jelen Szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja Megrendelő az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja Vállalkozó.

Megrendelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó teljesítésének terhesebbé tételét különösen nem jelenti az a körülmény, ha olyan utasítást ad Megrendelő, mely azt a célt szolgálja, hogy a Szerződés teljesítése alatt is a lehető legteljesebb mértékben működjenek a meglévő rendszerek.

VII. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége:

Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt az ok feltüntetésével és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „akadályközlő levél”). A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

2. Építési hulladék elszállítására kötelezett: Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására Vállalkozó köteles (további költség felszámítása nélkül). A hulladék elszállítására, elszállíttatására kötelezett neve: Urai Földgép Kft. 9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 130.

3. Vállalkozó kijelenti, hogy építőipari kivitelezési tevékenységét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló **1997. évi LXXVIII. törvény 39. és 39/A. §-ában** meghatározottak szerint folytatja. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítése során építőipari kivitelezési tevékenységet kizárólag olyan gazdasági szereplő végez, amely gazdasági szereplő megfelel az **1997. évi LXXVIII. törvény 39.§ (3) vagy (4) bekezdése** szerinti követelményeknek.

4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárásban a 2. értékelési szempontra az alábbi megajánlást tette:

Személyi állomány alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata	Vállalkozó által tett vállalás
2.1. M1.1. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (minimum: 0 hónap, maximum: 48 hónap)	57 (hónap)
2.2. M1.2. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (minimum: 0 hónap, maximum: 48 hónap)	54 (hónap)

2.1. M1.1. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott 1 fő szakember adatai:

Név: Horváth Róbert

Cím: 9915 Hegyhátsál, Temető u. 21.

Telefon: +36 302472996

Fax: ---

E-mail: horvathrobert@vasiopus.hu

2.2. M1.2. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott 1 fő szakember adatai:

Név: Végh Béla Tibor

Cím: 8900 Zalaegerszeg Olajmunkás utca 21.

Telefon: +36 92348640

Fax: ---

E-mail: veghbela@t-online.hu

4.1. A Felek a teljesítés módja körében megállapodnak, hogy ezen értékelési szempontra tett vállalkozói megajánlásnak megfelelő szakember bevonása a teljesítésbe Vállalkozó részéről a teljesítés teljes időtartama alatt folyamatosan kötelező, ennek megszegése szerződésszegésnek, azon belül hibás teljesítésnek minősül.

4.2. Megrendelő közli, hogy a **Kbt. 142. §** alapján ezen vállalat teljesítését ellenőrzi, dokumentálja, a teljesítés elmaradása esetén póthatáridőt tűz és a kellékszavatosság szabályai szerinti jogokat gyakorolja. Vállalkozó az ellenőrzésben és dokumentálásban köteles együttműködni.

4.3. Felek megállapodnak, hogy a konyhaüzem működése független az iskola működésétől, így annak gázalapú működését a kivitelezés során is biztosítani kell. A konyhaüzem működése nyári szünetben (június 15. és augusztus 31. között) állítható le, 1 hét időtartamra. A nyári szüneten kívül a konyhaüzem működésének leállítása csak a Megrendelővel előre egyeztetett módon és időtartamra lehetséges.

VIII. A VÁLLALKOZÓI DÍJ

1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződéses ár, a Szerződés minden vállalkozói feltételének teljesítése mellett a Megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített műszaki tartalom és műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a terv, vagy a költségvetés, vagy a felsorolt kiegészítő dokumentumok esetleges hibáitól, hiányaitól.

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a Vállalkozói Díj kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a Közbeszerzési Eljárás során.

3. A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított Vállalkozói Díj összege (átalányár) mindösszesen nettó **628.169.223, -Ft + ÁFA**, azaz hatszázhuszonnyolcmillió-százhatvankilencezer-kettőszázhuszonhárom forint + ÁFA.

4. A Vállalkozói Díj, mint átalánydíj magában foglalja mindazon költséget és díjat, ami a Szerződés szerinti Munka hibamentes, hiánytalan, szabályos, működésre kész és szakszerű kivitelezéséhez és beüzemeléséhez szükséges, valamint a Szerződés szerint megszerzett szerzői jogok értékét, ezért Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet. A Vállalkozó kijelenti, hogy az átalánydíjat a Munka ismeretében, továbbá az árazatlan

költségvetési kiírás alapján adta meg.

5. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződésben meghatározott Munka ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

6. Megrendelő jelen Szerződés szerinti ellenszolgáltatást **EFOP-4-1-2-17 -2017-00091 „A Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”** című projekt terhére kívánja finanszírozni. A támogatásintenzitása: 100 %, azaz a támogatás mértéke 100 %, az önrész mértéke pedig 0%. A támogatás kifizetése utófinanszírozás.

IX. FIZETÉSI FELTÉTLEK

1. **Előleg:** Vállalkozó jogosult a **Kbt. 135. § (8)** bekezdése alapján, a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő összegű előleg igénylésére.

Megrendelő az előleget a **322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése** alapján legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti meg.

2. A Vállalkozó 1 db előlegszámla 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

A teljes ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő összegű előleg elszámolása akként történik, hogy az 1. részszámla összegéből legfeljebb az igénybe vett előleg összegének 33 %, és a 2. részszámla összegéből legfeljebb az igénybe vett előleg összegének 67 % kerül elszámolásra.

Felek rögzítik, hogy az Áfa tv. 59. § (1) és (2) bekezdése alapján, ha a kivitelezés fordított adózás hatálya alá tartozik, sem az előleget fizető félnek, sem pedig az azt átvevő adóalanynak nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, az előlegről kiállított számlán tehát az áfát felszámítani nem kell (Kúria, Kfv.V. 35.073/2016. számú ítélete).

A fizetési ütemezés az alábbiak szerint alakul:

Számla sorszáma	Számlázható összeg (a teljes nettó ellenérték %-a)	Számla benyújtás feltétele
Előleg	15 %	Amennyiben a Vállalkozó a IX.1. pont szerinti előleg igénybevételének lehetőségével él.
1. fizetési ütem	25 %	25 %-os műszaki készültségnél, amit a műszaki ellenőr teljesítés aláírásával igazol
2. fizetési ütem	25 %	50 %-os műszaki készültségnél, amit a műszaki ellenőr teljesítés aláírásával igazol
3. fizetési ütem	25 %	75 %-os műszaki készültségnél, amit a műszaki ellenőr teljesítés aláírásával igazol
Végszámlázási ütem	25 %	100%-os műszaki készültségnél, amit a műszaki ellenőr teljesítés aláírásával igazol

3. A számlák ellenértékének kifizetése a **Kbt. 135. § (2)-(3) és (6) bekezdése és az Épber. Korm. r.** szerint történik. A számlák fizetési határideje a kézhezvételétől számított 30 nap.

4. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót [**Kbt. 3. § 2. pont**] nem vesz igénybe, úgy a Megrendelő a Vállalkozói Díjról kiállított számla ellenértékét a **Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben** foglaltak szerint átutalással egyenlíti ki.

5. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót [**Kbt. 3. § 2. pont**] igénybe vesz igénybe a fizetés kapcsán - a **Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől** eltérően – a Vállalkozói Díj kifizetése **Kbt. 135. § (3) bekezdésében** foglaltak, továbbá az **322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. – 32/B.§-ai** szerint alakul. A Szerződésnek részét képezik a **Kbt. 135. § (10) bekezdésében** hivatkozott szabályok.

A **Kbt. 135. (9) bekezdése** kapcsán Felek rögzítik, hogy Szerződés kapcsán nem érvényesül a szállítói kifizetés.

6. A számlákat (rész-) teljesítésigazolás alapján, magyar forintban (HUF) kell kiállítani. A számlák formájára és tartalmára a hatályos számviteli szabályok rendelkezései irányadók. Az előleg elszámolására Vállalkozó a **számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény**, különös tekintettel annak fordított ÁFA megfizetéséről szóló **142. § (1) bekezdés b) pontjának** rendelkezési szerint jogosult.

7. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a **Ptk. 6:155. § (1) bekezdése** szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot és **2016. évi IX. törvény** szerinti behajtási költségátalányt fizet a Vállalkozónak.

8. A **Kbt. 27/A. §-a** szerint a Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

X. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

1. Vállalkozó **322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §** alapján köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építészeti-szerelési munkákra is kiterjedő CAR típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

2. A Közbeszerzési Eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább **30.000.000,- Ft/kár** és legalább **380.000.000,- Ft/év**.

3. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a felelősségbiztosítással.

4. Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötés napján köteles Megrendelő részére bemutatni felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni Megrendelő részére.

Ennek elmaradása esetén Megrendelő Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződészegés megszüntetésére. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni.

5. Megrendelő a biztosítás fennállását és a jelen Szerződésnek való megfelelését a Szerződés hatálya alatt is folyamatosan jogosult ellenőrizni, és a Vállalkozó a Megrendelő felhívására köteles az erre vonatkozó igazolásokat átadni.

6. Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítással kapcsolatos bármely bekövetkezett változásról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy súlyos

szerződésszegésnek minősül a felelősségbiztosítás Közbeszerzési Eljárás során előírt mértékéhez, terjedelméhez képest bekövetkező hátrányos változtatása.

7. Amennyiben a Vállalkozó által kötött biztosítás alapján a biztosító, valamely a jelen Szerződés során a Megrendelőnek, vagy harmadik személynek okozott kárt – bármely okból – nem vagy nem teljes mértékben téríti meg, úgy a különbözetet a Vállalkozó köteles a Megrendelő vagy harmadik személy részére megtéríteni.

XI. A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE

1. Vállalkozó a **Ptk. 6:186-189. §-okban** foglaltak, valamint az alábbiak szerint kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést. Mentésül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

2. Késedelmi kötbér: Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha a teljesítési határidő tekintetében késedelembe esik olyan okból, amelyért felelős.

A késedelmi kötbér mértéke: **0,5 %** / naptári nap.

A késedelmi kötbér alapja: a nettó Vállalkozói Díj.

Maximális mértéke 30 napi tétel.

3. Hibás teljesítési kötbér: Ha a Vállalkozó a felelősségi körébe tartozó okból hibásan teljesít – ide nem értve a jótállási fennállásából származó igényeket –, és emiatt Megrendelő kijavítást vagy kicserélést kér.

A hibás teljesítési kötbér mértéke: **10 %**

A hibás teljesítési kötbér alapja: a nettó Vállalkozói Díj.

A felek a **Ptk. 6:187. § (2) bekezdése** alapján rögzítik, hogy a Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér érvényesítése mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. Amennyiben a Megrendelő szavatossági igényt érvényesít, úgy a szavatossági igény teljesítésének időtartamára jogosult a XI.2. pont szerint meghatározott késedelmi kötbért érvényesíteni.

4. Meghiúsulási kötbér: Azon lehetetlenülés esetén, mely olyan okból történik, amelyért Vállalkozó felelős, továbbá jelen Szerződés Vállalkozó szerződésszegésére alapított felmondása vagy attól való elállása esetében Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.

A meghiúsulási kötbér mértéke: **30 %**.

A meghiúsulási kötbér alapja: a nettó Vállalkozói Díj.

5. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani.

6. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. A Felek rögzítik, hogy meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér érvényesítését.

XII. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

1. Jótállás:

1.1. Vállalkozó garانتálja:

- valamennyi, jelen Szerződésben és annak alapját képező Szerződéses Okmányban meghatározott paraméter és műszaki adat elérését,
- hogy az általa létrehozott Munka eredményeként létrejött rendszer minősége mind a felhasznált anyagok, mind a Munka eredményeként létrejött rendszer szerkezete és kivitele szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja,
- az építészeti munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások betartását.

1.2. Jótállás időtartama:

1.2.1. Jogszabály által előírt jótállás időtartama: 181/2003. (XI. 5.) Korm Rendelet. (továbbiakban: Rendelet) szerint, a Rendelet tárgyi hatálya alá tartozó tárgykörre, az adott tárgyra a Rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam, vagy további vonatkozó jogszabály által meghatározott jótállási időtartam.

1.2.2. A jogszabály által nem szabályozott esetben a jótállás időtartama, azaz a Megrendelő által előírt jótállás: **12 hónap**, ajánlatkérő az ezen felül megajánlott többletjótállást értékeli.

1.2.3. A Vállalkozó a XII.1.2.2. pontban meghatározott időtartamon felül a nyertes ajánlata szerinti tovább 48 hónap jótállási időtartamot vállal.

1.3. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy a nem a Vállalkozónak felróható szerződésellenesen végrehajtott módosítás, rendeltetésellenes használatára vezethető vissza.

1.4. A jótállás kezdete a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjának a napja.

2. Szavatosság:

Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a **Ptk.** tartalmazza. Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél hosszabb, akkor ez az időtartam irányadó. Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott (I. osztályú) minőségben teljesít. A nem I. osztályú teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és veszélyére visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni úgy, hogy határidő módosulás ne történjen.

XIII. MEGSZÜNTETÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS OKÁN

1. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal – a Szerződést felmondani vagy attól elállni akár részlegesen is. Erre szolgáló oknak minősül, ha

1.1. Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére;

1.2. ha a késedelemi kötbér eléri a maximumot;

1.3. Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;

41

14

1.4. Vállalkozó jelen Szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

1.5. Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz;

1.6. a Szerződés tárgyának használatba vételét az illetékes hatóság nem engedélyezi;

1.7. jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak; [pld. **Kbt. 143. § (2) (3) bek.**]

2. A felmondási idő – amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú – kezdő időpontja az erről szóló értesítés kézhezvételének napja, legrövidebb időtartama pedig 15 nap, vagy a **Kbt. 143 § (3) bekezdésében** megjelölt esetekben azon időtartam, mely lehetővé teszi, hogy a Megrendelő a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. Felek rögzítik, hogy az adott Fél a felmondást, elállást közlő levélben köteles megjelölni, hogy azonnali hatállyal vagy felmondási idő közbeiktatásával kívánja a Szerződést megszüntetni. A Szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes.

3. Megrendelő a Szerződést 15 (tizenöt) napos felmondási határidővel, a **Kbt. 143. §-nak** megfelelően felmondhatja, vagy – a **Ptk.-ban** foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, ha:

- feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a **Kbt. 141. §** alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- Vállalkozó nem biztosítja a **Kbt. 138. §-ban** foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a **Kbt. 139. §-ban** foglaltaknak; vagy
- az **EUMSZ 258. cikke** alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az **EUMSZ 258. cikke** alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.

4. A **Kbt. 143. § (2) bekezdése** alapján Felek rögzítik, hogy Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a **Ptk.-ban** foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

5. A **Kbt. 143. § (3) bekezdése** alapján Felek rögzítik, Megrendelő szerződő fél jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a **Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában** meghatározott feltétel;

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a **Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában** meghatározott feltétel.

XIV. KIMENTETT KÉSEDELEM

1. Ha a teljesítési határidő kapcsán Vállalkozó, mint kötelezett késedelembe esik [**Ptk. 6:153. §**], úgy késedelmét kimentheti, ám közreműködőiért felel a **Ptk. 6:148. §** szerint. A teljesítési

11

határidőkre nem számít be a bizonyíthatóan Vállalkozó ellenőrzési körén kívül bekövetkezett körülmények elhárításának időtartama, amennyiben az adott körülmény elkerülése Vállalkozótól a leggondosabb eljárás mellett sem volt elvárható.

2. Ilyen körülménynek minősül a Szerződés megkötésekor előre nem látható olyan körülmény vagy esemény, amelyért Vállalkozó bizonyíthatóan nem felelős, és amely a Szerződés határidőben történő teljesítését megakadályozza, így különösen ha a késedelem oka Megrendelő közbenső szerződésszegése [Ptk. 6:150. §]; a késedelem oka Megrendelő, mint jogosult átvételi késedelme [Ptk. 6:156. §]; a késedelem oka Vállalkozótól független és a megvalósításában a Megrendelővel létesített jogviszony alapján – esetlegesen – részt vevő harmadik személyek olyan magatartása, amely Vállalkozó határidőben történő teljesítését késlelteti.

3. Vállalkozónak legkésőbb a tudomásszerzést követően munkanapon, hitelt érdemlő módon tájékoztatnia kell Megrendelőt a kimentett késedelemre okot adó körülményről vagy eseményről.

XV. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. Jelen Szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani.

2. Jelent Szerződést a Kbt. előírásainak – különös tekintettel a **Kbt. 141. §**-nak – megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.

3. Felek e helyütt is rögzítik, hogy a **Kbt. 142. § (3) bekezdésében** ütköző szerződésmódosítás semmisnek minősül.

4. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a szerződésmódosítás jogszerűségének Közbeszerzési Hatóság által végzett, **308/2015. (X.27.) Kormányrendelet** szerinti ellenőrzéséről.

XVI. VIS MAIOR

1. A jelen Szerződés alkalmazásában „vis maior” olyan eseményt vagy körülményt jelent:

- amelynek előállása a Felek akaratától független,
- amely bekövetkezésének elhárítására az adott fél a Szerződés megkötését megelőzően alapvetően nem készülhetett fel,
- amelyet, miután bekövetkezett, az adott fél alapvetően nem kerülhetett el, vagy nem volt képes ellenőrzése alá vonni, és
- amelynek bekövetkezése alapvetően nem a másik félnek tulajdonítható.

2. Amennyiben a XVI.1. pontban meghatározott feltételek teljesülnek, abban az esetben vis maiornak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

- háború, hadiállapot (hadüzenettel vagy anélkül), invázió, ellenséges cselekmények,
- lázadás, terrorista akció, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomó erő alkalmazása, vagy polgárháború,
- zendülés, villongás, rendzavarás, sztrájk vagy elbocsátások, amely nem a Vállalkozó személyzetén és más alkalmazottain belül, vagy alvállalkozói között tört ki,
- háborús robbanó szerkezetek, lövedékek, robbanóanyagok, ion sugárzás, radioaktív szennyeződés, kivéve ha ezen robbanótölteteket, robbanóanyagot, sugárzást vagy radioaktív forrást a Vállalkozó tevékenysége során alkalmazza és a körülmény ennek

- következtében áll elő,
- természeti katasztrófák, mint például földrengés, hurrikán, tájfun vagy vulkáni tevékenység,
 - a sokévi átlagot legalább 50 %-ban meghaladó csapadékmennyiség, vagy az építési munkát a teljesítési véghatáridő előtti utolsó négy hétben 15 napot meghaladóan egyéb módon és nem tervezhetően ténylegesen akadályozó időjárás (építési technológiát befolyásoló rendkívüli fagy vagy egyéb időjárási anomália).
3. Ha az egyik fél vis maior miatt gátolt, vagy gátoltta fog válni bármely szerződéses kötelezettségének teljesítésében, akkor ezt be kell jelentenie a másik fél részére, megjelölve azt az eseményt vagy körülményt, amely a vis maior helyzetet előidézi, és meg kell határoznia azon kötelezettségeit, amelyek teljesítése gátolt, vagy gátoltta fog válni.
4. A XVI.3. pontban meghatározott bejelentést legkésőbb attól a naptól számított 8 napon belül kell megtenni, amikor a bejelentő fél tudomására jutott a vis maior képező esemény vagy körülmény előállta.
5. A fél, miután a bejelentést megtette, mentesül a kérdéses kötelezettségek teljesítése alól mindaddig, amíg a vis maior meggátolja őt azok teljesítésében.
6. A vis maior nem alkalmazható egyik fél azon kötelezettségeire sem, amelyek a másik fél részére a Szerződés szerinti kifizetésre vonatkoznak.
7. Mindegyik fél köteles mindenkor megtenni minden tőle telhetőt a vis maior miatt a Szerződés teljesítésében adódó késedelem minimalizálása érdekében.
8. Az adott fél köteles értesíteni a másik felet, amikor a vis maior általi befolyásoltsága megszűnt.
9. Amennyiben a vis maior miatt a Szerződés teljesítése három hónapot meghaladó késedelmet szenved, a Megrendelő jogosult a Szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Felek a felmerült károkat maguk viselik.

XVII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A Szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok megsértése:

Ha a Szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok [Kbt. 138. §- 140. §] Vállalkozó általi be nem tartása okán Megrendelőt hátrány éri – ide értve a bírságot, elvonást, visszafizetést –, úgy a Vállalkozó a Megrendelő teljes vagyoni kárát köteles megtéríteni.

2. A közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése a Szerződés teljesítése során:

Felek rögzítik, hogy Megrendelőt a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsán ellenőrzési jogosultság illeti meg, továbbá jogosult ezen jogszabályi rendelkezés teljesítéséhez szükséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsán a Közbeszerzési Hatóság részére adatokat továbbítani. Vállalkozó a fentiek tudomásul veszi.

3. Közlések hatályosulása:

Minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen Szerződés által megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni a másik Félhez. Amennyiben a Szerződés másként nem rendelkezik, a Feleknek a Szerződéssel kapcsolatban egymáshoz intézett értesítései akkor tekinthetők megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Fél megfelelő képviselőjének a másik Féllel közölt postai vagy egyéb értesítési címére címezve, írásban,

tértivevényes vagy ajánlott elsőbbségi levél, elektronikus levél (e-mail) útján küldték meg. Az értesítések az alábbiak szerint tekinthetők közöltnek:

3.1. Kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás átvételi igazoláson szereplő időpontjában;

3.2. A nem elektronikusan közölt iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert az a címzett a Szerződésben megadott székhelyéről a küldőhöz:

a) „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját,

b) „ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napját

követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni;

3.3. faxüzenet formában az elküldést követő munkanapon (faxigazolás megérkezése esetén);

3.4. email formában az email elküldését követő munkanapon, tekintet nélkül arra, hogy e-mail elolvasásáról szóló visszaigazolást a küldő fél kapott-e vagy sem.

4. Kapcsolattartók:

4.1. Megrendelő részéről:

Név és beosztás: Piroska László

Telefonszám: +36 203310575

E-mail: piroska.laszlo@gmail.com

4.2. Vállalkozó részéről:

Név és beosztás: Horváth Róbert

Telefonszám: +36302472996

E-mail: horvathrobert@vasiopus.hu

4.3. Ha és amennyiben a fent megjelölt személy vonatkozásában változás állna be, úgy helyette automatikusan a feladata ellátására kijelölt új munkatárs értendő. A megnevezett személy változásáról írásban értesíteni kell a másik Felet.

5. Bírósági kikötés:

5.1. Felek jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. Felek rögzítik, hogy a szerződéses jogviszonyból keletkező jogvitájuk rendezése érdekében nem kívánnak igénye venni mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat eseti vagy állandó választottbíró elé nem kívánják terjeszteni.

5.2. Felek a polgári perrendtartásról szóló **2016. évi CXXX. törvény 27. §-a** alapján megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat a járásbíró és a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

6. Jogról való lemondás hiánya:

Jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

7. Határidők számítása:

A jognyilatkozat megtételére vagy egyéb magatartás tanúsítására napokban megállapított határidőbe a kezdőnapot nem kell beleszámítani.

A hetekben, hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva megfelel a kezdő napnak. Ha ilyen nap az utolsó hónapban nincs, a határidő a hónap utolsó napján jár le.

Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.



A határozott naphoz kötött megszerzés a nap kezdetén következik be.

A jelen Szerződés alkalmazása során munkanap az a naptári nap, amely nem:

- szombat, kivéve a munka törvénykönyvéről szóló **2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdés** felhatalmazása alapján kiadott **PM rendelet** (PM. r.) szerinti munkanapot,
- vasárnap,
- munkaszüneti nap,
- az PM r. szerinti pihenőnap.



8. Átláthatóságinyilatkozat:

Jelen Szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták. A Szerződés **négy** eredeti példányban készült, melyből **három** példány Megrendelőt, **egy** Vállalkozót illet.

Megrendelő	Vállalkozó
 Fodor István tankerületi igazgató Szombathely, 2020. év november hónap 24. napján	 Horváth Róbert ügyvezető Szombathely, 2020. év november hónap 24. napján

Pénzügyi ellenjegyzés:

Szombathely, 2020. november 24.


.....


Varga Béláné
gazdasági vezető

Mellékletek:

1. számú: Ajánlattevő bejelentése az alvállalkozókról

1. sz. melléklet (szerződéshez)

**NYERTES AJÁNLATTEVŐ BEJELENTÉSE ÉS NYILATKOZATA
A KBT. 138. § (3) BEKEZDÉS SZERINTI ALVÁLLALKOZÓKRÓL¹**

Alulírott Horváth Róbertné az *VASI OPUS Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság* képviselőjeként a *Szombathelyi Tankerületi Központ*, mint Ajánlatkérő által kiírt „*Építőipari munkálatok EFOP-4-1-2-17 -2017-00091*” tárgyú közbeszerzési eljárásban **nyertes ajánlattevőként**

bejelentem, hogy

a **Kbt. 138. § (3) bekezdése** alapján a „*Építőipari munkálatok EFOP-4-1-2-17 -2017-00091*” tárgyú szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt:

alvállalkozó#1 neve: Végh Béla Tibor EV.

alvállalkozó#1 címe: 8900 Zalaegerszeg Olajmunkás utca 21.

alvállalkozó#1 képviselőjének neve: Végh Béla Tibor

alvállalkozó#1 adószáma: 74859858-1-40

alvállalkozó#1 számlaszáma: 11773494-00848330

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybe vételre kerül az alvállalkozó#1: gépészeti munkák felelős műszaki vezetése (AF. III.1.3. M.1.2 MV-ÉG)

alvállalkozó#2 neve: Litor Kft.

alvállalkozó#2 címe: 9700 Szombathely, Vízöntő utca 7.

alvállalkozó#2 képviselőjének neve: Holczer Tamás

alvállalkozó#2 adószáma: 11316213-2-18

alvállalkozó#2 számlaszáma: 10201006-50064481

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybe vételre kerül az alvállalkozó#2: mélyépítési munkák

alvállalkozó#3 neve: Ba-Lux 2007 Kft.

alvállalkozó#3 címe: 9774 Gyanógeregye, Petőfi S. u.. 17.

alvállalkozó#3 képviselőjének neve: Balázs Csaba

alvállalkozó#3 adószáma: 13953805-2-18

alvállalkozó#3 számlaszáma: 11747006-20212540

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybevételre kerül az alvállalkozó#3: villanszerelés; MV-ÉV kategóriás felelős műszaki vezetési feladatok ellátása

¹Legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles bejelenteni a nyertes ajánlattevő!

alvállalkozó#4 neve: Lengyi és Társai Bt.

alvállalkozó#4 címe: 8991 Teskánd, Hajnal u. 3.

alvállalkozó#4 képviselőjének neve: Lengyel József

alvállalkozó#4 adószáma: 27673283-2-20

alvállalkozó#4 számlaszáma: 11749008-20149640

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybevételre kerül az alvállalkozó#4: gépészeti munkák

alvállalkozó#5 neve: Vasi Building Kft.

alvállalkozó#5 címe: 9700 Szombathely, Söptei út 75.

alvállalkozó#5 képviselőjének neve: Horváth Róbert

alvállalkozó#5 adószáma: 23991721-2-18

alvállalkozó#5 számlaszáma: 11600006-00000000-85359596

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybevételre kerül az alvállalkozó#5: betonacélszerelési munkák

alvállalkozó#6 neve: Urai Földgép Kft.

alvállalkozó#6 címe: 9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 130.

alvállalkozó#6 képviselőjének neve: Horváth Balázs

alvállalkozó#6 adószáma: 22933379-2-18


alvállalkozó#6 számlaszáma: 72600225-10011654

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybevételre kerül az alvállalkozó#6: hulladék elszállítás

A #1-6 sorszám alatti alvállalkozók vonatkozásában nyilatkozom, hogy nem állnak áll a Közbeszerzési Eljárás során előírt kizáró ok hatálya alatt.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján vállalom, hogy minden jövőbeni alvállalkozót írásban bejelentek Megrendelő részére.

Kelt: Szombathely, 2020. év november hónap..... nap

24.

.....
Horváth Róbertné
VASI OPUS
Építőipari KFT.
9700 Szombathely, Söptei út 75.
Adószám: 11947990-2-18
CÉLBE JELENTÉS: 11600006-00000000-43870947

ügyvezető

VASI OPUS Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság



AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Corporate Üzletág

1091 Budapest, Üllői út 1.

Tel: 06 1 476 56 04

Fax: 06 1 476 56 06

e-mail: vagyonuzletag@aegon.hu

Ügyintéző: Pintér Dániel

Tel.: 06 30 864 1367

FEDEZETIGAZOLÁS

Az Aegon Magyarország Zrt. Corporate Üzletága ezúton igazolja, hogy az alább részletezett munkát a Szerződő által tett bejelentés alapján biztosítási fedezetbe vette:

A keretszerződés adatai

Módozat:	CAR all risks építés-szerelés biztosítás
Biztosítási összeg (I. fejezet):	658.170.000 Ft
Kártérítési limit (II. fejezet):	30.000.000 Ft káreseményenként és 380.000.000 Ft évente összesen
Szerződő:	Vasi Opus Kft. (9700 Szombathely, Söptei út 75)
A munka megnevezése:	Győrvári Béni Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
A kockázatviselés helye:	9821 Győrvár, Balogh Ádám u. 14. hrsz: 195/1
A biztosítási fedezet kezdete:	2020.11.24.
A biztosítási fedezet vége:	2021.12.31.

A biztosítási fedezet részleteit fent hivatkozott számú kötvény tartalmazza.
A szerződés a biztosítási időszak végéig díjjal fedezett.

AEGON Magyarország Zrt.
Corporate Üzletág

Budapest, 2020. november 20.

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.

AEGON Magyarország Zrt.
Vállalati Vagyon Üzletág

Biztosítási fedezetet igazoló dokumentum
BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY

Kötvény száma: 96536
Szerz.szám: 181830

Ez a kötvény az alábbi szerződéseket tartalmazza:
181830 Építési és szerelési biztosítás II

AEGON Magyarország Zrt.
Vállalati Vagyon Üzletág
1091 Budapest Üllői út 1.

Számla száma: Raiffeisen Bank Rt. 12001008-00312663-00100006
Adószáma: 10389395-4-44
A biztosítás mentes az ÁFA alól.

BIZTOSÍTOTT

Név / Cég neve: VASI OPUS KFT.
Cím : 9700 SZOMBATHELY SÖPTEI ÚT 75.
Levelezés cím: 9700 SZOMBATHELY SÖPTEI ÚT 75.

Az igénybevett biztosítási módok megnevezése:	Biztosítási összeg (ezer Ft)	Éves díj (Ft)	Önrész (Ft) (káreseményenként)
1. CAR Építési és szerelési biztosítás	658,170	559,445	100,000
2. Felelősség dologi	30,000 /kár 380000 /év	0	10 %, de min. 100,000
3. Felelősség személyi		0	nincs
	Összesen:	559,445	
	Fizetendő díj:	559,445	

Szerződés kezdete: 2020.11.24
Szerződés vége: 2021.12.31
Évforduló: 11.24
Díjfizetés gyakorisága: egyszeri díjas

Ez a szerződés záradékokat is tartalmaz, melyek a kötvény mellékletét képezik.

Záradékok:

Biztosítottak: Vasi Opus Kft. (Fővállalkozó)
9700 SZOMBATHELY, SÖPTEI ÚT 75.

ha a fenti felsorolásban név szerint nem szerepelnek, akkor a Fővállalkozó, a Beruházó és a biztosítás tárgyát képező építési teljesítésben írásbeli szerződés alapján munkát végző valamennyi Alvállalkozó

Bizt.tárgya / jellemző tevékenység: Győrvári Béni Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Kockázatviselés helye: 9821 Győrvar, Balogh Ádám utca 14., Hrsz.: 195/1.

Biztosított vagyontárgyak: Az Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. szabályzati feltételek alapján, a Vállalkozók építési és szerelési teljesítése és munkája, beleértve az összes szerkezeti elemet, építőanyagot, valamint az alvállalkozók teljesítését.

I. Fejezet - Dologi károk

Építési teljesítés értéke 628.170 eFt
Építéshelyszíni berendezések 10.000 eFt
119.sz. záradék 10.000 eFt
Többletköltségek 10.000 eFt/tartam
Önrész általánosan: 100.000 Ft/káresemény (levonásos)
Önrész árvíz/földrengés/vihar: 100.000 Ft/káresemény (levonásos)
A biztosítási összeg (mint díjalap): 658.170 eFt

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás

Kártérítés feiső határa: 30.000 eFt/káresemény, 380.000 eFt/év
Önrészesedés: a kár 10 %-a, de minimum 100.000,- Ft/káresemény, a személyi károk önrész nélkül térülnek

002. Keresztfelölősség

Kártérítési limit: II. Fejezet szerint
Önrészesedés: II. Fejezet szerint

004. A biztosítási időszak kiterjesztése
Szavatossági időszak az átadástól számított 12 hónap
Kártérítési limit: 50.000 eFt/káresemény
Önrészesedés: I. Fejezet szerint

102. Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések külön feltételei

- A) A helyszínrajzon, vagy közműterképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében a kár: 20 %-a, de minimum a II. Fejezet alap-önrészesedése
B) A helyszín rajzon, vagy közműterképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések esetében a kár: 10 %-a, de minimum a II. Fejezet alap-önrészesedése
C) optikai kábelek esetében a kár: 25 %-a, de minimum 500.000,- Ft/káresemény

110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltételek

112. Tűzoltó berendezésekre vonatkozó külön feltételek
Raktáregységenként tárolható maximális érték: 30.000 eFt

119. A Biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrizetében lévő meglévő vagyontárgyak fedezete
Kártérítési limit: 10.000 eFt/káresemény, 10.000 eFt/tartam
Önrészesedés: a kár 10%-a, de minimum 100.000,- Ft
Fedezetbe vont vagyontárgyak: null

120. Környező vagyontárgyak fedezete (Vibráció, Alátámasztások gyengítése, eltávolítása)
Kártérítési limit: II. Fejezet szerint
Önrészesedés: a kár 10%-a, de minimum 100.000,- Ft

Egyedi megállapodások:
Tartamra vonatkozó kártérítési limitek

A felek a szerződésben a tartamra vonatkozó kártérítési limitet is meghatározhatnak valamely kockázatra, kockázatok csoportjára és/vagy valamely záradéki fedezetre. Az ilyen limitáit fedezetekre a tartamon belül kifizetett kártérítési összeggel a biztosítási összeg (kártérítési limit) automatikusan csökken. A biztosítási összeg (kártérítési limit) kiegészítéséről (fedezetfeltöltés), annak lehetőségéről és díjáról a Szerződő kezdeményezésére a biztosító egyedileg dönt.

Csapadékkáros miatti károk

A jelen külön záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy bár a szerződési feltételek, a tételesen megjelölt záradékok és az esetleges külön megállapodások változatlanul érvényben vannak, az épületek tetőzetének megbontásával összefüggésbe hozhatóan bármilyen csapadék miatti keletkezett dologi vagy felelősségi károkat a biztosító az alábbi feltételek teljesülése esetén téríti meg, az e célra meghatározott kártérítési limit erejéig:

A biztosító csak abban az esetben fizet kártérítést, ha:
- a Biztosított, illetve megbízott alvállalkozója a tőle elvárható gondossággal járt el a csapadékkárok elhárítása tekintetében, ideértve, de nem kizárólagosan ide tartozóan az ideiglenes fedés és a megfelelő csapadékelvezetés elkészítését és
- a csapadékkárok elhárítása érdekében létesített ideiglenes fedésben és/vagy vízelvezető rendszerben a vihar kárt okoz és ennek következtében történik beázás.

Előgséges ideiglenes fedésnek minősül az,

- ha az megfelelő vastagságú, erre a célra készült ipari fóliával készült és
- a lefedés alól eltávolították az építési törmelékét illetve a beépítésre váró anyagot és
- gondoskodnak az összegyűlő víz elvezetéséről.

Az ideiglenes fedést a szélhatás ellen 1-1,5 m es sávokban és a széleken körkörösén történő terheléssel védeni kell.

Az I. fejezet (Dologi károk) 2. pontja alapján a betöréssel lopás és a rablás biztosítási eseménynek minősül.
Ezen károokra vonatkozóan a jelen szerződés alapján a biztosítói kifizetés felsőhatára: 5.000 eFt/káresemény

A biztosítási szerződésekre vonatkozó törvénymódosítás kapcsán az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2010. április 1-jétől élet- és nem életbiztosítási termékeinek feltételeit az alábbiak szerint módosítja:

A biztosítási esemény bekövetkezésének, a szerződésben (szabályzatban, feltételekben) megjelölt károk és költségek igazolására felsorolt okiratokon kívül a biztosító szolgáltatása teljesítésének esedékességét egyéb okirat benyújtásától függővé nem teheti, továbbá nem követelheti, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges, a biztosítási szolgáltatás teljesítésének esedékességét a bejelentett káresemény tekintetében indult büntető- vagy szabálysértési eljárás jogerős befejezéséhez nem kötheti. A biztosítottnak minden esetben joga van azonban olyan további bizonyítékok felmutatására, amelyeket - a bizonyítás általános szabályai szerint - követelésének érvényesítéséhez szükségesnek lát.

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. jelen kötvényben foglaltak szerint azt a kötelezettséget vállalja, hogy a módosítási szabályzatok alapján a fizetett díj ellenében, megtéríti a címbe megjelölt biztosítottnak a szabályzatokban leírt kárait.
A biztosítási szerződés a kötvényen felsorolt kockázatokra nyújt fedezetet.

A biztosításra a módosítási szabályzatok és magyar jog szabályai vonatkoznak.
Üzletági adminisztráció telefon: +36-1-477-4808/2 E-mail:vagyonadmin@aegon.hu
Kárbejelentés: AEGON Magyarország Zrt. Vállalati Kárrendezési Iroda
1091 Budapest, Üllői út 1.
Telefon: +36-1-477-4808/1 Fax: +36-1-476-5656 E-mail:vagyonkar@aegon.hu

A vonatkozó biztosítási szabályzatok a biztosítási szerződés részét képezik, melynek 1-1 példányát a Biztosított átvette.

Kelt: Budapest, 2020.11.19



Zatykó Péter Iván
Elnök-Vezérigazgató



Szombat Tamás
Ügyfélkapcsolati és Termékfejlesztési, Nem-
életbiztosítási Vezérigazgató-helyettes

**AEGON Magyarország
Általános Biztosító Zrt.**

ÁTADÁS – ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

- KIVITELI TERVEK ÁTADÁSÁRÓL -

A Szombathelyi Tankerületi Központ, mint Ajánlatkérő (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 8.) nevében a mai napon átadom az EFOP-4.1.2-17-2017-00091 azonosító számú, „A Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projektben lefolytatott, „Építőipari munkálatok EFOP 4.1.2-17-2017-00091” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének (Vasi Opus Építőipari Kft. 9700 Szombathely, Söptei út 75.) a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek, 1 db nyomtatott példányát.

Átadó adatai:

Név, beosztás: **Pintér Róbert projektmenedzser**

Szervezet: Szombathelyi Tankerületi Központ

Átvevő adatai:

Név: **Horváth Róbertné ügyvezető**

Szervezet: Vasi Opus Építőipari Kft.

Az átadás-átvétel pontos időpontja: 2020. november 24. 9 óra 30 perc

Szombathely, 2020. november 24.

átadó

VASI OPUS
Építőipari KFT.
9700 Szombathely, Söptei út 75.
Adószám: 11947990-2-18
ERSTE BANK 116000000000000043870847

átvevő

