



E008210588

EMMI

TK/091/00428-G/2020

EFOP-4.1.6-16-2017-00014  
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pályázati Infrastruktúra és Iratkezelési Osztály	
Érkeztetés kelte:	2020 APR 23.
Érkeztetés sorszáma:	2737
Iktatószám:	8885-011/2017
Melléklet/db:	

Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00131404/0000067

Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi Központ

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztés az Egri  
Tankerületi Központ intézményeibenProjekt azonosítószám: EFOP-4.1.6-16-2017-  
00014

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám): 309271

Adószám: 15309271-2-41

másrészről

Egri Tankerületi Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 3300 Eger, Bem tábormok utca 3

Székhely: 3300 Eger, Bem tábormok utca 3

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 835080

Adószám/adóazonosító jel: 15835080-2-10

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10035003-00336468-30005307

Aláírásra jogosult képviselője: Ballagó Zoltán

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények



Handwritten signature and initials

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül A köznevelés támogató szerepének erősítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett EFOP-4.1.6-16-2017-00014 azonosító számon regisztrált, 2017.12.18. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018.12.06. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## **2. Szerződés tárgya**

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Infrastrukturális fejlesztés az Egri Tankerületi Központ intézményeiben című és EFOP-4.1.6-16-2017-00014 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## **3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése**

### **3.1. A Projekt kezdete**

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019.05.01.

### **3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2016.08.31.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### **3.3. A Projekt befejezése és lezárása**

**3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

**3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.06.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

**4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

**4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége 483 314 339 Ft, azaz négyszáznyolcvanhárommillió-háromszáztizennégyezer-háromszázharminckilenc forint.

**4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 483 314 339 Ft, azaz négyszáznyolcvanhárommillió-háromszáztizennégyezer-háromszázharminckilenc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

**4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

**4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 483 314 339 Ft, azaz négyszáznyolcvanhárommillió-háromszáztizennégyezer-háromszázharminckilenc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

**4.5. Támogatás igénylése**

**4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 483 314 339 Ft, azaz négyszáznyolcvanhárommillió-háromszáztizennégyezer-háromszázharminckilenc forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

**4.5.2 Kifizetési igénylés**

A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

483 314 339 Ft, azaz négyszáznyolcvanhárommillió-háromszáztizennégyezer-háromszázharminckilenc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Szerződés 8. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja. A 8. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

### 8. Egyéb rendelkezések

### 9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-Ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-Ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

### Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 13 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



P.H.

Kelt: Eger, 2020 év 04 hónap 23 napján



P.H.

Kelt: BUDAPEST, 2020 év 04 hónap 23 napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Papíron csatolandó/scannelendő mellékletek:

7. Közbeszerzési terv
8. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
9. Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
10. Kommunikációs terv
11. Likviditási terv
12. Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás
13. Eltérések listája

Hash: f6b83945-e55d-42cc-8c64-b1d0bc84203d

# Infrastrukturális fejlesztés az Egri Tankerületi Központ intézményeiben

## Összefoglalás

Módosítási igény összefoglalása

A mérőföldkövek módosítása. Az 1. számú mérőföldkö módosítása a felhívás módosításának való megfelelés miatt, és a határidő meghosszabbítása miatt. A jelenleg 2. számú mérőföldkö eltörlése, és a 3. számú mérőföldkö 2. mérőföldkövé való módosítása.

## Fejlesztendő tevékenység

Kérjük, válassza ki a projektre vonatkozó fejlesztendő tevékenység TEÁOR számát és megnevezését!

A Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és tevékenység megnevezése

84.12 - Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

## Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Egri Tankerületi Központ

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

10035003-00336468-30005307

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében  
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

## Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Egri Tankerületi Központ

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:

Gönczi Károly Csaba

Projektben betöltött szerepe:

Projektmenedzser

Képzettsége:

középiskolai tanár

Munkatapasztalata (év):

7

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):

Több mint 7 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik melyet a támogatási kérelem mellékleteként csatolt szakmai önéletrajz is alátámaszt.

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra)

20

## Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Egri Tankerületi Központ

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:

Széna Beáta

Projektben betöltött szerepe:

Pénzügyi vezető

Képzettsége:

felsőfokú

Munkatapasztalata (év):

15

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):

Önéletrajz szerint: 2017.10.01-től az EFOP-4.1.2-17-2017-00060 projektben pénzügyi vezetői feladatok ellátása

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra)

20

## Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Egri Tankerületi Központ

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:

Borbély András

Projektben betöltött szerepe:

Szakmai vezető

Képzettsége:

okleveles építészmérnök

Munkatapasztalata (év):

30

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):

A szakmai vezető részletes bemutatása a csatolt önéletrajzban történik

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra)

10

## Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Egri Tankerületi Központ

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:

Lakatos Tamás

Projektben betöltött szerepe:

Projekt asszisztens

Képzettsége:

építőmérnök, közgazdász szakmérnök

Munkatapasztalata (év):

22

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):

Több, mint 22 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, 1996 óta lát el projekteken különböző feladatokat, amely az önéletrajza is tartalmaz.

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra)

20

# Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Egri Tankerületi Központ

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:

Porcs Anita Zsuzsanna

Projektben betöltött szerepe:

Projekt asszisztens

Képzettsége:

közigazgató

Munkatapasztalata (év):

3

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével):

Több, mint 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik projektekben való pénzügyi és/vagy projekt asszisztensi feladatok ellátásában, melyet az önéletrajza is tartalmaz.

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra)

20

## Gazdálkodási adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Egri Tankerületi Központ

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám		
Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft)		
Exportból valamint közösségen belüli értékesítésből származó árbevétel		
Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft)		
Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)		
Mérlegfőösszeg (Ft)		
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)		
Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámmelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szereplő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)		
Működés időtartama (év)		
Tárgyi eszközök (Ft)		
Immateriális javak (Ft)		
Kamatráfordítás (Ft)		

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	2016	2017
Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)	88648 67600	95725 01480
Általános statisztikai állományi létszám (fő)	1829	1742

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám		
Összes bevétel (Ft)		
Adózás előtti eredmény (Ft)		
Saját tőke (Ft)		
Mérlegfőösszeg (Ft)		
Általános statisztikai állományi létszám (fő)		

## Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve: Egri Tankerületi Központ

A támogatást igénylő székhelye:

Ország:

Magyarország

Helység

Eger

Irányítószám

3300

Régio

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Kistérség

Egri

Járás

Egri

Közszerület:

Bem tábornok utca

Házzszám:

3

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Eger

Irányítószám

3300

Régio

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Kistérség

Egri

Járás

Egri

Közszerület:

Bem tábornok utca

Házzszám:

3

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Honlap:

## Terv adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Egri Tankerületi Központ

Beszerezéshez rendelt elnevezés

Építési beruházás

Közbeszerzés tárgya:

Építés

### Tény

### Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

2018.04.23.  
00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

328443440

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

328443440

Meghirdetés tervezett kezdete:

Alkalmazandó eljárásrend:

Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Feltételes (köz)beszerzés?

Nincs  
kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó (köz)beszerzés?

Nincs  
kiválasztva

Központosított közbeszerzés?

Nincs  
kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:

2020.08.31.  
00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:

2020.07.10.  
00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma  
Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma:

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

2020.07.15.  
00:00:00

Előzetes vitarendezésre sor került

Nincs  
kiválasztva

Jogorvoslat volt

Nincs  
kiválasztva

Gyorsított

Nincs  
kiválasztva

Megjegyzés

## Tény adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban rögzíti az adatokat.

Egri Tankerületi Központ

Közbeszerzés megnevezése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nincs kiválasztva

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének /  
ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Nincs  
kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nincs  
kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelelítés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének  
EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

Nincs  
kiválasztva

## Terv adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Egri Tankerületi Központ

Beszerezéshez rendelt elnevezés

Eszközbeszerzés

Közbeszerzés tárgya:

Árubeszerzés

### Tény

### Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

2020.08.03.  
00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

20000000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

20000000

Meghirdetés tervezett kezdete:

Alkalmazandó eljárásrend:

Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2011)

Feltételes (köz)beszerzés?

Nem

Több pályázathoz kapcsolódó (köz)beszerzés?

Nincs  
kiválasztva

Központosított közbeszerzés?

Nincs  
kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:

2020.12.02.  
00:00:00

2020.12.01.  
00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:

2020.11.17.  
00:00:00

2020.11.16.  
00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma:

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma

Érvényes ajánlattevők száma

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

2020.11.20.  
00:00:00

Előzetes vitarendezésre sor került

Nincs  
kiválasztva

Jogorvoslat volt

Nincs  
kiválasztva

Gyorsított

Nincs  
kiválasztva

Megjegyzés

## Tény adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban rögzíti az adatokat.

Egri Tankerületi Központ

Közbeszerzés megnevezése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nincs kiválasztva

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének /  
ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Nincs  
kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nincs  
kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének  
EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

Nincs  
kiválasztva

## Szerződéskötési határidők

Szerződés tervezet EPTK-ra küldve	2019.02.04. 15:10:22
Válaszadásra rendelkezésre álló napok száma összesen	15
Kézbessítési vélelem kalkulált időpontja	
EPTK-n történt átvétel időpontja	
Átvétel módja	
Kézbessítési vélelem beállta esetén tényleges átvétel időpontja	
TSZ tervezetre vonatkozó nyilatkozattétel határideje	2019.02.27. 23:59:59
Történt határidő hosszabbítás a nyilatkozat határidejére vonatkozóan	nem
TSZ tervezetre vonatkozó nyilatkozat dátuma	2019.02.25. 09:26:30
TSZ kötéshez szükséges dokumentumok benyújtási határideje	
Történt határidő hosszabbítás a dokumentum benyújtására vonatkozóan	
TSZ kötéshez szükséges dokumentumok beküldésének dátuma	
Kedvezményezett által aláírt TSZ beküldésének határideje	
Történt határidő hosszabbítás a kedvezményezett által aláírt TSZ beküldésének határidejére vonatkozóan	
Kedvezményezett által aláírt TSZ beküldésének időpontja	
TSZ megkötés dátuma (támogató általi aláírás dátuma)	2019.05.10.
TSZ hatályba lépés dátuma	2019.05.10.

## Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.  
Eredmény megnevezése:

Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktanterem, fejlesztő szobák stb. összes alapterülete a fejlesztésben érintett intézményekben

Mérföldkő sorszáma:

2

Eredmény leírása (mentés után automatikusan megjelenik):

Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktanterem, fejlesztő szobák stb. bruttó alapterülete a fejlesztésben érintett intézményekben, a fejlesztésbe bevont feladatellátási helyenként

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

4947

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége (mentés után automatikusan megjelenik):

m2

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

felújított vagy kibővített tér, mely korszerűbb oktatást tesz lehetővé

## Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

1. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2021.02.28.  
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

A kivitelezésekre vonatkozó engedélyeztetési eljárások lezajlottak, a kivitelezésekre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésre kerülnek valamennyi fejlesztéssel érintett feladatellátási helyen, illetve az összes elszámolható költség legalább 8%-áról 38 665 147 Ft-ot kifizetési igénylést nyújt be a támogatást igénylő.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

38665147

# Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése:

2. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2021.12.31.  
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmények leírása:

a projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt tevékenységek maradéktalanul teljesültek, továbbá az összes elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igényt nyújt be támogatást igénylő.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft):

444649192

## 1. oldal

Szerződés alapadatok  
Támogatás összege (Ft)

483314339

Összköltség (Ft)

483314339

A projekt címe

Infrastrukturális fejlesztés az Egri Tankerületi Központ intézményében

A projekt megvalósításának kezdete

2019.05.01.  
00:00:00

A projekt fizikai befejezésének határideje

2021.12.31.  
00:00:00

Költségek elszámolhatóságának kezdete

2016.08.31.  
00:00:00

Záró elszámolás benyújtásának határideje

2022.06.29.  
00:00:00

Projekt tényleges kezdete

Projekt tényleges fizikai befejezése

Elszámolás gyakorisága

Többszöri elszámoló

Támogatási előleg maximálisan igényelhető összege

483314339

COFOG kód:

092112 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

Nyilatkozattételre és dokumentum benyújtására rendelkezésre álló napok száma

15

Szerződés típusa

Megvalósítási

## Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

Egri Tankerületi Központ

Támogatást igénylő rövidített neve (amennyiben releváns):

Egri Tankerületi Központ

Gazdálkodási formakód:

312 - Központi költségvetési szerv

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szervezetnek):

835080

Adószám (8-1-2 karakter):

15835080-2-10

OM azonosító:

000000000

Statistikai szám:

15835080-8412-312-10

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.12 - Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő

Igen

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

## Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Egri Tankerületi Központ

Kapcsolattartó adatai

Név:

Gönczi Károly Csaba

Beosztás:

projektmenedzser

Telefon:

205340397

Telefon (mobil):

205340397

Fax:

E-mail:

gonczi65@gmail.com

## Projektmenedzsment szervezet bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Egri Tankerületi Központ

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül résztvevő személyek száma (fő):

4

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása

Heves Megye négy önkormányzat (Kisköre Város Önkormányzata, Ecséd Községi Önkormányzat, Heréd Községi Önkormányzat és Heves Város Önkormányzata) 2015. novemberében létrehozták a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-t. A társasághoz 2016. évben csatlakozott további 33 Önkormányzat, így jelenleg a Társaság tulajdonosi köre 37 Önkormányzattól áll. A szervezet fő célja, hogy a területfejlesztési elképzelések megvalósításának szakmai támogatásával hozzájáruljon az elsősorban öt alkotó települések társadalmi, gazdasági növekedéséhez. A társaság feladata a vissza nem térítendő hazai és európai uniós források felhasználása során a lehető legtöbb sikeres projektek megvalósításához való hozzájárulás a turisztikai beruházások, a településfejlesztés, a vállalkozásfejlesztés és a humáninfrastruktúra-fejlesztés területén pályázati, projektmenedzsment, közbeszerzési feladatok ellátásával és a 2014-2020-as időszakra való felkészülés kapcsán a tervezési feladatokban való aktív közreműködés révén.

## Megvalósítási helyszínek

Helység

Heves

Irányítószám

3360

Régió

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Kistérség

Hevesi

Járás

Hevesi

Közfürdő:

Hunyadi János utca

Házszám:

24

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

Ország

Magyarország

Régió

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Járás

Hevesi

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Az építési, vízügyi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölt fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Igen

2

## Megvalósítási helyszínek

Helység

Eger

Irányítószám

3300

Régió

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Kistérség

Egri

Járás

Egri

Községi terület:

Cífrakapu út

Házszám:

28

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

Ország

Magyarország

Régió

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Járás

Egri

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földterületekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Az építési, vízügyi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

## Megvalósítási helyszínek

Helység

Eger

Irányítószám

3300

Régió

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Kistérség

Egri

Járás

Egri

Községi terület:

Klapka György utca

Házszám:

10

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

Ország

Magyarország

Régió

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Járás

Egri

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Az építési, vízügyi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2000 jelölt fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

# Megvalósítási helyszínek

Helység

Eger

Irányítószám

3300

Régió

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Kistérség

Egri

Járás

Egri

Községi terület:

Szalapart utca

Házszám:

81

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

Ország

Magyarország

Régió

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Járás

Egri

A projekt az európai közösségek jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földterületekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

Az építési, vízügyi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölt fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

## Projekt részletes bemutatása

Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

Jelen támogatási kérelemben a fenntartó a Benedek Elek Általános Iskola és Szakiskola és Fejlesztő Nevelést Végző Iskola, a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, az Egri Minkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium valamint a Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-oktatást Végző Iskola és Kollégium Infrastrukturális Fejlesztésére nyújt be kérelmet a Felhívással összhangban. A projekt részletes szakmai tartalma a támogatási kérelem mellékleteként csatolt megvalósíthatósági tanulmányban kerül bemutatásra.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél kódja és megnevezése)

Az integrált, kiváló tárgyi feltételeket biztosító oktatás hangsúlyosan hozzájárul az esélyegyenlőség megvalósításához, hátránykompenzáló hatással bír. A fejlesztés követően az intézmény természetesen a beiskolázási körzet minden gyermeke számára biztosítja a lehetőséget a kiváló környezetben történő tanulásra, a fejlesztés eredményeihez minden iskolásnak egyenlő hozzáférése lesz, igénybevétele k során alapvető szempont lesz az az egyenlő bánásmód érvényesítése.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyről szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá esik

A projekt nem tartozik a 314/2005. Korm rendelet hatálya alá.

## Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Egri Tankerületi Központ

### Képviselő adatai

Név:

Ballagó Zoltán

Képviselési jog

Nincs kiválasztva

Beosztás:

tankerületi központ igazgató

Telefon:

+36 (36) 795 230

Telefon (mobil):

+36 (30) 626 6280

Fax:

E-mail:

eger@kk.gov.hu

## Források listája

Forrás megnevezése	Osszeg [Ft]	%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	483 314 339	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	483 314 339	100,000000%
Projekt teljes költsége	483 314 339	-

## Költségek listája

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Általános (rezszi)
Költség kategória	Általános (rezszi) költség
Kölsegtípus	Egyéb általános (rezszi) költség
Megnevezés	Közüzem szolgáltatások költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 000 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	270 000
Bruttó egységár [Ft]	1 270 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 000 000
ÁFA érték	270 000
Teljes költség [Ft]	1 270 000
Elszámolható költség [Ft]	1 270 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 270 000
Osszes kifizethető költség (Ft) -	0
Utófinanszírozott költség (Ft) - Szállító finanszírozású	
Részletezés	A kivitelezés ideje alatt felmerülő részarányos rezsiköltségekre 1 000 000 Ft + ÁFA költséget tervezünk

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérőföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	8 800
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	8 800
Mennyiség	21
Nettó érték	184 800
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	184 800
Elszámolható költség [Ft]	184 800
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	184 800
Osszes kifizethető költség (Ft) -	0
Utófinanszírozott költség (Ft) - Szállító finanszírozású	
Részletezés	Projektasszisztens I munkabérére eső járulékok költsége 8 800 Ft/hó 21 hó x 8 800 Ft = 184 800 Ft

<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak
<b>Költség kategória</b>	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
<b>Kölsegtípus</b>	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi illetégi ráfordítás
<b>Megnevezés</b>	Foglalkoztatást terhelő adok, járulékok
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Beszerezés jellege</b>	Beszerezés
<b>Elszámolási mód</b>	Valós költség
<b>Mérföldkő hozzárendelése</b>	-
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	8 800
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	0
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	8 800
<b>Mennyiség</b>	21
<b>Nettó érték</b>	184 800
<b>ÁFA érték</b>	0
<b>Teljes költség [Ft]</b>	184 800
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	184 800
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	184 800
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítófinanszírozású</b>	0
<b>Reszletezés</b>	Projektasszisztens II munkabérére eső járulékos költsége 8 800 Ft/hó 21 hó x 8 800 Ft = 184 800 Ft
<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
<b>Költség kategória</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
<b>Kölsegtípus</b>	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
<b>Megnevezés</b>	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Beszerezés jellege</b>	Beszerezés
<b>Elszámolási mód</b>	Valós költség
<b>Mérföldkő hozzárendelése</b>	-
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	95 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	25 650
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	120 650
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Nettó érték</b>	95 000
<b>ÁFA érték</b>	25 650
<b>Teljes költség [Ft]</b>	120 650
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	120 650
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	120 650
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítófinanszírozású</b>	0
<b>Reszletezés</b>	A beruházás helyszínén "B" típusú megállító táblák elhelyezésének költsége 95 000 Ft + ÁFA
<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
<b>Költség kategória</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
<b>Kölsegtípus</b>	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
<b>Megnevezés</b>	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (I. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Beszerezés jellege</b>	Beszerezés
<b>Elszámolási mód</b>	Valós költség
<b>Mérföldkő hozzárendelése</b>	-
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	100 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	27 000
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	127 000
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Nettó érték</b>	100 000
<b>ÁFA érték</b>	27 000
<b>Teljes költség [Ft]</b>	127 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	127 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	127 000
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítófinanszírozású</b>	0
<b>Reszletezés</b>	Aloldal létrehozásának költsége 100 000 Ft + ÁFA

<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
<b>Költség kategória</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
<b>Kölsegtípus</b>	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
<b>Megnevezés</b>	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettnek tájékoztatási kötelezettségei útmutatója szerint (I. Szechenyi 2020 honlap, Árcsúli kézikönyv)
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Beszerezés jellege</b>	Beszerezés
<b>Elszámolási mód</b>	Valós költség
<b>Merfoldkő hozzárendelése</b>	-
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	240 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	64 800
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	304 800
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Nettó érték</b>	240 000
<b>ÁFA érték</b>	64 800
<b>Teljes költség [Ft]</b>	304 800
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	304 800
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalékok [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	304 800
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	Fotódokumentáció elkészítésének költsége 240 000 Ft + ÁFA

<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
<b>Költség kategória</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
<b>Kölsegtípus</b>	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
<b>Megnevezés</b>	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Beszerezés jellege</b>	Beszerezés
<b>Elszámolási mód</b>	Valós költség
<b>Merfoldkő hozzárendelése</b>	-
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	5 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	1 350
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	6 350
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Nettó érték</b>	5 000
<b>ÁFA érték</b>	1 350
<b>Teljes költség [Ft]</b>	6 350
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	6 350
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalékok [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	6 350
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	"D" típusú táblák elkészítésének költsége 5 000 Ft + ÁFA

<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
<b>Költség kategória</b>	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
<b>Kölsegtípus</b>	Építéshoz kapcsolódó költségek
<b>Megnevezés</b>	Átalakítás
<b>Finanszírozási mód</b>	Szállítói finanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Beszerezés jellege</b>	Beszerezés
<b>Elszámolási mód</b>	Valós költség
<b>Merfoldkő hozzárendelése</b>	-
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	328 434 440
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	88 677 299
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	417 111 739
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Nettó érték</b>	328 434 440
<b>ÁFA érték</b>	88 677 299
<b>Teljes költség [Ft]</b>	417 111 739
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	417 111 739
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalékok [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	417 111 739
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	Az építési beruházás költsége a négy feladatellátási helyen. A részletes költségvetést a csatolt műszaki költségbecslés tartalmazza. 328 434 440 Ft + ÁFA

<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Projekt előkészítés
<b>Költség kategória</b>	Projektelőkészítés költségei
<b>Kölsegtípus</b>	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
<b>Megnevezés</b>	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjainak költségei
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Beszerezés jellege</b>	Beszerezés
<b>Elszámolási mód</b>	Valós költség
<b>Mérföldkő hozzárendelése</b>	
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	7 000 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	1 890 000
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	8 890 000
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Nettó érték</b>	7 000 000
<b>ÁFA érték</b>	1 890 000
<b>Teljes költség [Ft]</b>	8 890 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	8 890 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	8 890 000
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	Az engedélyezési terv elkészítésének költsége: 7 000 000 Ft + ÁFA

<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Projekt menedzsment
<b>Költség kategória</b>	Projektmenedzsment költség
<b>Kölsegtípus</b>	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
<b>Megnevezés</b>	Foglalkoztatást terhelő eddók, jánrlékok
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Beszerezés jellege</b>	Beszerezés
<b>Elszámolási mód</b>	Valós költség
<b>Mérföldkő hozzárendelése</b>	
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	26 400
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	0
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	26 400
<b>Mennyiség</b>	21
<b>Nettó érték</b>	554 400
<b>ÁFA érték</b>	0
<b>Teljes költség [Ft]</b>	554 400
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	554 400
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	554 400
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	A pénzügyi vezető bérere eső járulékok költsége: 26 400 Ft/hó x 21 hó x 26 400 Ft = 554 400 Ft

<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Projekt menedzsment
<b>Költség kategória</b>	Projektmenedzsment költség
<b>Kölsegtípus</b>	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
<b>Megnevezés</b>	Munkabér
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Beszerezés jellege</b>	Beszerezés
<b>Elszámolási mód</b>	Valós költség
<b>Mérföldkő hozzárendelése</b>	
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	140 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	0
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	140 000
<b>Mennyiség</b>	21
<b>Nettó érték</b>	2 940 000
<b>ÁFA érték</b>	0
<b>Teljes költség [Ft]</b>	2 940 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	2 940 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	2 940 000
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott</b>	0
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású</b>	0
<b>Részletezés</b>	A projektmenedzser bére: Bruttó 140 000 Ft/hó x 21 hó x 140 000 Ft = 2 940 000 Ft

Támogatást igénylő -  
 Tevékenység neve Projekt menedzsment  
 Költség kategória Projektmenedzsment költség  
 Költség típus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása  
 Megnevezés Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok  
 Finanszírozási mód Utófinanszírozás  
 Állami támogatás kategória Nem állami támogatás  
 Beszerzés jellege Beszerzés  
 Elszámolási mód Valós költség  
 Merfoldkő  
 hozzárendelése  
 Netto egységár [Ft] 30 800  
 Netto egységárra jutó ÁFA [Ft] 0  
 Brutto egységár [Ft] 30 800  
 Mennyiség 21  
 Netto érték 646 800  
 ÁFA érték 0  
 Teljes költség [Ft] 646 800  
 Elszámolható költség [Ft] 646 800  
 Nem elszámolható költség [Ft] 0  
 Támogatási százalék [%] 100  
 Támogatási összeg [Ft] 646 800  
 Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott 0  
 Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású 0  
 Részletezés A projektmenedzser berére eső járulék költsége 30 800 Ft ó/hó 21 hó x 30 800 Ft = 646 800 Ft

Támogatást igénylő -  
 Tevékenység neve Projekt menedzsment  
 Költség kategória Projektmenedzsment költség  
 Költség típus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása  
 Megnevezés Munkabér  
 Finanszírozási mód Utófinanszírozás  
 Állami támogatás kategória Nem állami támogatás  
 Beszerzés jellege -  
 Elszámolási mód Valós költség  
 Merfoldkő  
 hozzárendelése  
 Netto egységár [Ft] 120 000  
 Netto egységárra jutó ÁFA [Ft] 0  
 Brutto egységár [Ft] 120 000  
 Mennyiség 21  
 Netto érték 2 520 000  
 ÁFA érték 0  
 Teljes költség [Ft] 2 520 000  
 Elszámolható költség [Ft] 2 520 000  
 Nem elszámolható költség [Ft] 0  
 Támogatási százalék [%] 100  
 Támogatási összeg [Ft] 2 520 000  
 Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott 0  
 Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású 0  
 Részletezés A pénzügyi vezető munkabére bruttó 120 000 Ft/hó 21 hó x 120 000 Ft = 2 520 000 Ft

Támogatást igénylő -  
 Tevékenység neve Projekt előkészítés  
 Költség kategória Projektelőkészítés költségei  
 Költség típus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei  
 Megnevezés Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és bendertervek és ezek hatósági díjának költségei  
 Finanszírozási mód Utófinanszírozás  
 Állami támogatás kategória Nem állami támogatás  
 Beszerzés jellege Beszerzés  
 Elszámolási mód Valós költség  
 Merfoldkő  
 hozzárendelése  
 Netto egységár [Ft] 5 500 000  
 Netto egységárra jutó ÁFA [Ft] 1 485 000  
 Brutto egységár [Ft] 6 985 000  
 Mennyiség 1  
 Netto érték 5 500 000  
 ÁFA érték 1 485 000  
 Teljes költség [Ft] 6 985 000  
 Elszámolható költség [Ft] 6 985 000  
 Nem elszámolható költség [Ft] 0  
 Támogatási százalék [%] 100  
 Támogatási összeg [Ft] 6 985 000  
 Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott 0  
 Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású 0  
 Részletezés A kiviteli terv elkészítésének költsége 5 500 000 Ft + ÁFA

Támogatást igénylő -  
Tevékenység neve Projekt előkészítés  
Költség kategória Projektelőkészítés költségei  
Kölsegtípus Közbeszerzési költségek  
Megnevezés Közbeszerzési szakértő díja  
Finanszírozási mód Utófinanszírozás  
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás  
Beszerzés jellege Beszerzés  
Elszámolási mód Valós költség  
Mérfoldkó -  
Hozzárendelése -  
Nettó egységár [Ft] 2 000 000  
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 540 000  
Bruttó egységár [Ft] 2 540 000  
Mennyiség 1  
Nettó érték 2 000 000  
ÁFA érték 540 000  
Teljes költség [Ft] 2 540 000  
Elszámolható költség [Ft] 2 540 000  
Nem elszámolható költség [Ft] 0  
Támogatási százalék [%] 100  
Támogatási összeg [Ft] 2 540 000  
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott 0  
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítófinanszírozású 0  
Részletezés A közbeszerzési eljárásokat lebonyolító közbeszerzési szakértő díja 2 000 000 Ft + ÁFA

Támogatást igénylő -  
Tevékenység neve Projekt előkészítés  
Költség kategória Projektelőkészítés költségei  
Kölsegtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei  
Megnevezés Megvalósíthatósági tanulmány költsége  
Finanszírozási mód Utófinanszírozás  
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás  
Beszerzés jellege Beszerzés  
Elszámolási mód Valós költség  
Mérfoldkó -  
Hozzárendelése -  
Nettó egységár [Ft] 2 559 055  
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 690 945  
Bruttó egységár [Ft] 3 250 000  
Mennyiség 1  
Nettó érték 2 559 055  
ÁFA érték 690 945  
Teljes költség [Ft] 3 250 000  
Elszámolható költség [Ft] 3 250 000  
Nem elszámolható költség [Ft] 0  
Támogatási százalék [%] 100  
Támogatási összeg [Ft] 3 250 000  
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott 0  
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítófinanszírozású 0  
Részletezés A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költsége 14 500 000 Ft + ÁFA

Támogatást igénylő -  
Tevékenység neve Projekt előkészítés  
Költség kategória Projektelőkészítés költségei  
Kölsegtípus Közbeszerzési költségek  
Megnevezés Közbeszerzési eljárás díja  
Finanszírozási mód Utófinanszírozás  
Állami támogatás kategória Nem állami támogatás  
Beszerzés jellege Beszerzés  
Elszámolási mód Valós költség  
Mérfoldkó -  
Hozzárendelése -  
Nettó egységár [Ft] 210 000  
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft] 0  
Bruttó egységár [Ft] 210 000  
Mennyiség 1  
Nettó érték 210 000  
ÁFA érték 0  
Teljes költség [Ft] 210 000  
Elszámolható költség [Ft] 210 000  
Nem elszámolható költség [Ft] 0  
Támogatási százalék [%] 100  
Támogatási összeg [Ft] 210 000  
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott 0  
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítófinanszírozású 0  
Részletezés A közbeszerzési eljárás hatósági díja 210 000 Ft

**Támogatást igénylő** -  
**Tevékenység neve** Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak  
**Költség kategória** Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei  
**Kölsegtípus** Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás  
**Megnevezés** Munkabér  
**Finanszírozási mód** Utófinanszírozás  
**Állami támogatás kategória** Nem állami támogatás  
**Beszerezés jellege** Beszerzés  
**Elszámolási mód** Valós költség  
**Mérföldkő hozzárendelése** -  
**Nettó egységár [Ft]** 140 000  
**Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]** 0  
**Bruttó egységár [Ft]** 140 000  
**Mennyiség** 21  
**Nettó érték** 2 940 000  
**ÁFA érték** 0  
**Teljes költség [Ft]** 2 940 000  
**Elszámolható költség [Ft]** 2 940 000  
**Nem elszámolható költség [Ft]** 0  
**Támogatási százalék [%]** 100  
**Támogatási összeg [Ft]** 2 940 000  
**Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott** 0  
**Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású** 0  
**Részletezés** A szakmai vezető bére: 100 000 Ft/hó 21 hó x 100 000 Ft = 2 100 000 Ft

**Támogatást igénylő** -  
**Tevékenység neve** Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak  
**Költség kategória** Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei  
**Kölsegtípus** Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás  
**Megnevezés** Foglalkoztatási terhelő adók, járulékok  
**Finanszírozási mód** Utófinanszírozás  
**Állami támogatás kategória** Nem állami támogatás  
**Beszerezés jellege** Beszerzés  
**Elszámolási mód** Valós költség  
**Mérföldkő hozzárendelése** -  
**Nettó egységár [Ft]** 22 000  
**Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]** 0  
**Bruttó egységár [Ft]** 22 000  
**Mennyiség** 21  
**Nettó érték** 462 000  
**ÁFA érték** 0  
**Teljes költség [Ft]** 462 000  
**Elszámolható költség [Ft]** 462 000  
**Nem elszámolható költség [Ft]** 0  
**Támogatási százalék [%]** 100  
**Támogatási összeg [Ft]** 462 000  
**Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott** 0  
**Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású** 0  
**Részletezés** A szakmai vezető bérére eső járulékok költsége: 22 000 Ft/hó 10 x 22 000 Ft = 462 000 Ft

**Támogatást igénylő** -  
**Tevékenység neve** Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak  
**Költség kategória** Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei  
**Kölsegtípus** Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás  
**Megnevezés** Munkabér  
**Finanszírozási mód** Utófinanszírozás  
**Állami támogatás kategória** Nem állami támogatás  
**Beszerezés jellege** Beszerzés  
**Elszámolási mód** Valós költség  
**Mérföldkő hozzárendelése** -  
**Nettó egységár [Ft]** 40 000  
**Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]** 0  
**Bruttó egységár [Ft]** 40 000  
**Mennyiség** 21  
**Nettó érték** 840 000  
**ÁFA érték** 0  
**Teljes költség [Ft]** 840 000  
**Elszámolható költség [Ft]** 840 000  
**Nem elszámolható költség [Ft]** 0  
**Támogatási százalék [%]** 100  
**Támogatási összeg [Ft]** 840 000  
**Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott** 0  
**Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású** 0  
**Részletezés** Projektszasszisztens I munkabére: 40 000 Ft/hó 21 hó x 40 000 Ft = 840 000 Ft

<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
<b>Költség kategória</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
<b>Kölseg típus</b>	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
<b>Megnevezés</b>	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Beszerezés jellege</b>	Beszerezés
<b>Elszámolási mód</b>	Valós költség
<b>Mérföldkő hozzárendelése</b>	-
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	3 800 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	1 026 000
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	4 826 000
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Nettó érték</b>	3 800 000
<b>ÁFA érték</b>	1 026 000
<b>Teljes költség [Ft]</b>	4 826 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	4 826 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	4 826 000
<b>Összes kifizethető költség (Ft) -</b>	0
<b>Utófinanszírozott</b>	
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállító</b>	0
<b>finanszírozású</b>	
<b>Részletezés</b>	A kivitelezés felügyeletét biztosító műszaki ellenőr költsége 3 800 000 Ft + ÁFA

<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
<b>Költség kategória</b>	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
<b>Kölseg típus</b>	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
<b>Megnevezés</b>	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Beszerezés jellege</b>	Beszerezés
<b>Elszámolási mód</b>	Valós költség
<b>Mérföldkő hozzárendelése</b>	-
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	787 402
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	212 598
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	1 000 000
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Nettó érték</b>	787 402
<b>ÁFA érték</b>	212 598
<b>Teljes költség [Ft]</b>	1 000 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	1 000 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	1 000 000
<b>Összes kifizethető költség (Ft) -</b>	0
<b>Utófinanszírozott</b>	
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállító</b>	0
<b>finanszírozású</b>	
<b>Részletezés</b>	A projekt rizikai befejezését követően a kotelezo projektszintu könyvvizsgálat költsége 1 900 000 Ft + ÁFA

<b>Támogatást igénylő</b>	-
<b>Tevékenység neve</b>	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
<b>Költség kategória</b>	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
<b>Kölseg típus</b>	Eszközbeszerzés költségei
<b>Megnevezés</b>	A projekt céljainak megvalósításához közvetlenül kapcsolódó indokolt eszközök bekerülési értéke
<b>Finanszírozási mód</b>	Utófinanszírozás
<b>Állami támogatás kategória</b>	Nem állami támogatás
<b>Beszerezés jellege</b>	Beszerezés
<b>Elszámolási mód</b>	Valós költség
<b>Mérföldkő hozzárendelése</b>	-
<b>Nettó egységár [Ft]</b>	20 000 000
<b>Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]</b>	5 400 000
<b>Bruttó egységár [Ft]</b>	25 400 000
<b>Mennyiség</b>	1
<b>Nettó érték</b>	20 000 000
<b>ÁFA érték</b>	5 400 000
<b>Teljes költség [Ft]</b>	25 400 000
<b>Elszámolható költség [Ft]</b>	25 400 000
<b>Nem elszámolható költség [Ft]</b>	0
<b>Támogatási százalék [%]</b>	100
<b>Támogatási összeg [Ft]</b>	25 400 000
<b>Összes kifizethető költség (Ft) -</b>	0
<b>Utófinanszírozott</b>	
<b>Összes kifizethető költség (Ft) - Szállító</b>	0
<b>finanszírozású</b>	
<b>Részletezés</b>	A beruházással összefüggésben szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 20 000 000 Ft + ÁFA

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellégű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Merőldkö hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	40 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	40 000
Mennyiség	21
Nettó érték	840 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	840 000
Elszámolható költség [Ft]	840 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	840 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállított finanszírozású	0
Részletezés	Projektasszisztens II munkabére 40 000 Ft/hó 21 hó x 40 000 Ft = 840 000 Ft

## Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma			2021.12.31.	4	4	4