Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kédszama palyazati konstrukei6 keretében
a Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont épiiletein

3. VALLALKOZASI SZERZODES

Vallalkozasi szerz6dés
a kozbeszerzés X1. szdm( részére'

Amely a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény (a tovdbbiakban: Kbt.) alapjan
lefolytatott eljaras eredményeként létrejott

egyrészrol

név: Zalaegerszegi Tankeriileti Kézpont

cim: 8900 Zalaegerszeg, Biré Marton utca 38.

ad6szam: 13835547-2-20

bankszdmlaszam: 100449006-00336970-00000000 (Magyar Allamkincstir)
képviseli: Kajari Attila

mint Megrendeld (tovdbbiakban: Megrendeld),

masrészrol

név: Szabau Invest Kft.

székhely: 8900 Zalaegerszeg, Siitd utca 4. 2. em. 1.
cégjegyzékszam: 20-09-065786

adoszam: 13028367-2-20

MKIK nyilvantartisi szim: 34 A 00663

bankszadmlat vezetd pénzintézet: OTP BANK
bankszdmlaszam: 11749008-20189464-00000000
képviseli: Grabant Janos iigyvezetd

mint Vallalkozé (tovabbiakban: Villalkoz6)
(Megrendel6 és a Vllalkozo egyiittesen: Felek) kizott alulirott helyen és idében az aldbbi
feltételek szerint.

1. Elézmény

1.1 A Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendel$ a ,,,,Fotovoltaikus rendszerek telepitése
a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kodszdma palyazati  konstrukeié keretében a
Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épiiletein” tirgyiban a kizbeszerzésekrdl sz6l6 2015.
évi CXLIIL tdrvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajénlattételi felhfvas
kdzvetlen megkiildésével inditott, nemzeti nyilt kozbeszerzési eljarist folytatott le.
Megrendeld a kozbeszerzési eljaras eredményét az Osszegezés az ajanlatok elbiralasérsl szolo
dokumentum megkiildésével 2017. november hé 16-4n kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési
eljdras nyertes ajanlattevije a kdzbeszerzés 1. szim része? esetében a Vallalkozé lett.

1.2 Felek a jelen Véllalkozdsi szerzédést a kozbeszerzési eljirdsban a Megrendels, mint
ajénlatkérd Ajanlattételi felhivasa, a kozbeszerzési dokumentumok, valamint a Villalkozo,
mint nyertes ajanlattevdnek a kozbeszerzés ezen részére tett ajanlata szerint kétik meg. Fenti
alapdokumentumok a Vallalkozdsi szerzOdés szerves részét képezik. Amennyiben a
Villalkozasi szerz8dés, az Ajanlattételi felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok, illetve az
ajanlat rendelkezése kozott eltérés van, gy a dokumentumokat ebben a sorrendben kell

! 1tt azt kel! megjeldini, hogy a kdzbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzédés.
2 Itt azt kell megjelsini, hogy a kézbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerzodés
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iranyadénak tekinteni. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikotés,
amely ellentétes a fent rigzitett dokumentumok barmelyikével.

2. A Szerzidés hatalya

Megrendel$ az ellenszolgiltatds fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositdoszdmu ,,Fotovoltaikus
rendszerek kialakitdsa kozponti koltségvetési szervek részére” elnevezésii projekt keretében
elnyert timogatasbol biztositja. Jelen szerz6dés a Tamogatasi Szerzbdés hatdlybalépésének
napjén 1ép hatdlyba, vagy ha ez korabbi, mint a jelen szerzédés felek altali aldirasanak napja,
akkor a szerz6dés felek 4ltali aldirdsanak napjan 1ép hatdlyba.

3. A Szerzidés tirgya

A kozbeszerzés XI. szamii része esetében a Nagykapornaki Altalinos Iskola (8935
Nagykaporna, Kisfaludy Séndor utca 2., 53 hrsz.) energetikai kivitelezési munkak és
fotovoltaikus rendszerek telepitése.

Villalkozé nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, a dokumenticiét
attanulmanyozta, mely alapjan a kivitelezést rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas modon,
eredményesen elvégzi.
Villalkozo feladatat képezik a kdzbeszerzési dokumentumokban meghatirozottak szerint
kiildn&sen az alabbiak:

1. kivitelezés,

2. az itadés-atvételi eljardsban vald részvétel,

3. az utd-feliilvizsgalati eljardsokban torténd kdzremiikddés és részvétel.

Megrendeld koteles a szerzddésszeriien teljesitett munkét atvenni, a teljesitésigazolasokat
kiadni és teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

A Villalkozé jelen Szerzddés aldirdsival akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendel6 altal a kozbeszerzési
eljards soran, illetve a Szerz8dés megkdtésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat sajit felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
elbirdsokat ismeri. A Vallalkozé a vallalkozoi dijat ezen informaciok figyelembevételével,
kellden nagy szakmai tapasztalatira alapozva allapitotta meg. A Villalkozo a szikséges
kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a miiszaki bizonytalansigokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos kockazatokat kifejezetten véllalja.

A Villalkozé a jelen Szerzédés aldirasaval kijelenti, hogy atvette a jelen Szerzdés targyat
képezd épitési munkak elvégzéséhez szitkséges dokumentumokat, és ezek a birtokaban
vannak, elolvasta és megértette ezek tartalmat, megkapott minden 4ltala igényelt
magyarazatot. A jelen Szerzédés kdvetelményei szerint a Véllalkozé véllalja a kivitelezési
munkdk megvaldsitasat, és az atvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Villalkozo a
SzerzHdésbdl eredd kitelezettségeit szerzodésszeriien teljesiteni tudja. Fentiek alapjan a
Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megismerte, az arra adott
ajanlata teljes kord, és tudomésul veszi, hogy a nem megfelel6 felmérésbdl, vagy egyéb,
pl. szdmitdsi hibabol adodé tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel
szemben nem jogosult fellépni. Vallalkoz6 kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfeleld
ismeretére visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kéveteléssel sem léphet
fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
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4. A Szerzddés idétartama

4.1. A szerz8dés teljesitésének hatérideje: a jelen Szerzddés hatilyba 1&pésétdl szémitott 9
hénapon beliil.

42. A kivitelezési munkék teljesitésénck id8pontja a sikeres hiba- és hidnymentes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezdrasanak idSpontja.

5. Vallalkozéi dij

5.I. A Szerzédés 3.1. pontjdban meghatdrozott XI. rész’ kivitelezési munkik vallalkozéi
atalanydija

Villalkozoi atalanydij dsszesen: 6.717.078,- Ft AFA

Felek a vallalkozdsi dijra es6 altaldnos forgalmi adé mértékét a mindenkor hatélyban 1évé
AFA térvénynek megfeleléen szamoljak el.

52. A viéllalkozéi dij atalinydsszeg. A Villalkozo kijelenti, hogy a vallalkozoi dijat a
kivitelezési helyeknek, az igénybeveend6 alvallalkozok dijazésénak, a beépitendd
anyagoknak ¢s minden egyéb relevans koriilménynek az ismeretében hatérozta meg.

5.3.  Azelszdmolas és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

54. Megrendelé az cllenszolgiltatds fedezetét a KEHOP 5.2.11. azonositdszdmi
»Fotovoltaikus rendszerek kialakitasa kdzponti kéltségvetési szervek részére” elnevezésii
projekt keretében elnyert timogatasbdl finanszirozza. A tdmogatas folydsitasanak forméja
utéfinanszirozas. A tamogatds mértéke a projekt elszdmolhaté Ssszkéltségének 100%-a.

55. Az ellenszolgéltatds a Vallalkozé altali (rész)teljesitést, a Megrendelé 4ltal ennek
clismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjén helyesen kiallitott (rész)szdmla
kézhezvételét kdvetden atutaidssal - forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerint - a helyesen kigllitott (rész)szamla kézhezvételéts!l szdmitott 30 napon
beliil.

3.6.  Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvélialkozot vesz igénybe, tgy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétol eltérben a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglalt
szabalyok szerint torténik a szerzédésben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt.
135. § (3) bekezdésére.

3.7 A322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkdra, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas kidllitasat kiveten keriilhet
sor. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az
irdnyadGak. A szdmla szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem
haladhatja meg.

5.8. A teljesités sordn 3 db részszdmla és 1 db végszamla nydjthatd be a szerzédésszerii
teljesitést kdveten. Az egyes részszdmlikat 25%-o0s, 50%-0s és 75%-os késziiltségi
foknal jogosult Villalkozé benyajtani. A teljesitést Megrendelé miiszaki ellendre
ellendrzi. Megrendel6 4ltal kidllitott teljesités-igazolds a szamlak mellékletét képezi.

3 Itt azt kell megjelolni, hogy a kézbeszerzés melyik részére vonatkozik a véllalkozoi dij.
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A végszamla csak a hiba- és hianymentes m{szaki dtadas-atvétel utan nyGjthaté be.

Vallalkozé a vallalkozoi dijra (eldleg kifizetése esetén a véllalkozoi dijnak a kifizetett
el6leggel csokkentett &sszegére) akkor jogosult, ha szerzédésszeriien teljesit, az atadas-
atvételi eljarassal kapcsolatos kitelezettségeinek eleget tesz és Megrendel6 az elvégzett
kivitelezési munkak szerzddésszerli teljesitését utolag, atadas-atvételi jegyzOkdnyv
alapjan, alairdsdval igazolja. Megrendel6 az atadis-atvételi eljards megkezdésétsl
szamitva legkésobb 15 naptari napon beliil koteles a teljesitést igazolni.

A szamla(ko)n szerepelnie kell a szerz6dés targyanak. A szamla melléklete a Megrendeld
altal alairt teljesitési igazolas.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a Megrendelé nem fizethet, illetve szamolhat
el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Véllalkozéd adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

6. Eldleg

Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a szerzddés elszamolhat6 dsszege 30%-
anak megfeleld mértékii eldleg igénylésének lehetdségét biztositja a Vallalkozo részére.

Megrendeld az elbleget a Véllalkozd kérésére az épitési munkateriilet dtadasat kdvetd 15
napon beliil kdteles kifizetni.

Az elbleg teljes 8sszegével a végszamlaban kell elszamolni.

Amennyiben a Szerz6dés megsziinésekor vagy megszintetésekor az elSleg a Megrendel6t
terhelé fizetési kotelezettségek teljesitésére még nem keriilt maradéktalanul
felhasznalasra, Vallalkozé koteles az eldleg fel nem hasznalt részét legkésdbb a Szerzddés
megsziinését kovetd harmadik munkanapig a Megrendeld részére visszafizetni.
Késedelmes visszafizetés esetén a Vallalkozé a késedelem idészakédra a Ptk. gazdalkodd
szervezetek egymas kozotti viszonyaira irdnyadd elbirdsai szerinti mértékben késedefmi
kamatot kételes fizetni a Megrendelo részére.

7. Munkavégzés feltételei

Villalkozo villalja, hogy a kivitelezési munkék teljesitése soran kizarolag 0j anyagokat
hasznal fel, illetve épit be. Abban az esetben, ha a teljesités vonatkozasidban kdvetelmény
a Magyarorszdgon érvényes szabvany vagy miiszaki eldirds betartisa, gy a megfeleld
teljesités megéllapitasdhoz az ezen eldirdsokban foglalt kdvetelményeket kell figyelembe
venni. Amennyiben az Ajanlatban szereplé anyagok beszerzése nehézségbe iitkozik, Ggy
Villalkoz6 Megrendelé és tervezd eldzetes jovdhagyasival - masik miszakilag
egyenértékii anyag beépitésére jogosult.

Villalkozé a munkavégzés soran kizardlag minbségi bizonyitvdnnyal rendelkezd
anyagokat, alkatrészeket, illetve alkalmazédsi engedéllyel rendelkezd szerkezeteket,
berendezéseket épithet be. Véllalkozo garantalja, hogy a munka végzése soran alkalmazott
miiszaki megolddsai, technoldgidi megfelelnek a jogszabalyi elbirdsoknak és a
rendeltetésszerii hasznilat biztositasdhoz.

b—
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7.3.  Vallalkoz6 a dokumenticioban meghatdrozott miiszaki tartalom szerinti munkak teljes
korit elvégzését villalja, beleértve mindazon kapcsolodé munkdkat is, melyek esetlegesen
a dokumentécidébdl kimaradtak, de eldre l4thatok voltak, és elengedhetetlenck az
alkalmazott technolégidra vonatkozd miliszaki elSirasok betartdsihoz, a létesitmény
rendeltetésszerii hasznalatdhoz.

7.4. A kivitelezési munkdkat a munkavégzés jelen szerzddés 3.1. pontjaban meghatarozott
helyén kell elvégezni. Megrendelé koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
illapotban a Villalkozo rendelkezésére bocsatani. Megrendeld a munkateriiletet és
felvonuldsi teriiletet a dokumenticié szerinti kériilmények figyelembe vételével biztositja.

7.5.  Villalkoz6 koteles a Megrendel6 jovahagyésa alapjan a kivitelezéshez sziikséges villamos
energiavételezési lehetdségrol gondoskodni. A vételezési pontok kialakitdsaval, a
vételezett mennyiségek mérésével kapesolatos koltségek és a vételezett viz- és
energiafogyasztas dijanak megfizetése, valamint a melléklétesitmények kiépitésénck
koltsége a Villalkozot terheli. Villalkozo kételes a vételezett viz- €s villamosenergia dijat
a Megrendel6 részére, havi rendszerességgel, hatariddben megfizetni.

7.6. A munkavégzés targyi és személyi feltételeit a Vallalkozo biztositja.

7.7. Villalkoz6 a kivitelezés soran a munkateriiletet és kdrnyezetét folyamatosan karbantartja,
¢s a kivitelezés befejezését kovetben az eredeti dllapotnak megfeleld, rendeltetésszerii
haszndlatra alkalmas 4llapotban 4tadja a Megrendels részére (folyamatos takaritas és
akadalymentesités biztositdsa). Vallalkozo sajdt anyagainak, eszkozeinek, stb. 8rzésérdl
sajat maga gondoskodik. Megrendelé nem vallal feleldsséget az atadott munkateriileten
elhelyezett, a Vallalkozo tulajdonat képezd anyagokban, eszkbzokben (szerszamokban,
allvanyokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendel$ érdekkorében felmeriils ok folytan
bekdvetkezett kdrokért.

7.8.  Villalkozo a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, k&rillményt €s utasitast
koteles megfeleldé médon dokumentélni és a Megrendeld részére folyamatosan
rendelkezésre bocsatani.

7.9. Villalkozo koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka
gazdasigos és gyors elvégzését. Vallalkozd koteles a Megrendel6t minden olyan
kortilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld
idére valo elvégzését veszélyezteti vagy gitolja. Az értesités elmulasztasibol eredd karért
a Villalkozo felelosséggel tartozik.

7.10.  Vallalkozo koteles a kivitelezés végrehajtasat Ggy végezni, hogy a Iétesitmény normail
lizemmenetét (az ott tartdzkoddk nyugalmat) a sziikséges mértéket meghaladdan ne
zavarja.

7.11. Villalkozé kijelenti, hogy a Szerzédés id6tartama alatt olyan képzett és tapasztalt
személyi alloménnyal és targyi feltételekkel, felszereléssel és eszkdzokkel rendelkezik,
amely biztositja a szerzédéses kotelezettségeinek folyamatos és megfeleld mindséghi
teljesitését.

7.12. Vallalkoz6 a Szerz8dés egész idétartama alatt biztositja a folyamatos munkavégzést,
betegség, szabadsag vagy mds személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a
helyettesitésrél. Amennyiben a Megrendeld a Szerzddés teljesitésében részt vevd
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személyek valamelyike ellen jogos kifogast emel, a Villalkozo koteles helyette - a
Megrendeld dhal elfogadott - més szakembert biztositani.

Vallalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy alkalmazottai a biztonsagos munkavégzésre
alkalmas 4llapotban (tisztasig, munkaruhdzat, stb.) jelenjenek meg a munkateriileten.

Villalkozd jogosult a teljesitésbe harmadik személyt (alvallalkozét) bevonni, akiért agy
felel, mintha a rabizott munkit maga végezte volna el. Véllalkozé alvéllalkozé
jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely az igénybevétel
nélkiil nem kovetkezett volna be. Az alvallalkozdra is kiterjednek a Vallalkozdt terheld
altalanos szerzodéses kotelezettségek.

A Vallalkozd koteles a Megrendelnek a teljesités sordn minden olyan alvallalkozd
bevondsat bejelenteni, amelyet az ajdnlatidban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvillalkozé nem éll a Kbt.
62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizaré okok hatalya alatt.

Az alvallalkozd személye nem mddosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatarozott alvéllalkozé igénybevétele az érintett szolgiltatds sajitos tulajdonsigait
figyelembe véve a kdzbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatarozd
kériilménynek mindsiilt.

Megrendeld, illetve az 4ltala kijelslt személy a Villalkozé ¢és az alvallalkozé
munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni. Véllalkozo,
illetve az érdekkorében eljaré személyek munkavégzését azonban az ellendrzés
sziikségteleniil nem akadilyozhatja. Villalkozd koteles tiirni, hogy a kivitelezés
idétartama alatt a Megrendeld fénykép- és videofelvételeket készitsen a kivitelezés
el6rehaladasarol.

Vallalkozé és alvallalkozoi teljesitési kitelezettségét teljesitheti a Vallalkozd, vagy a nem
természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, méds jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozd szabalyok szerint
més mddon jogutddlassal megszinik. Villalkozé a teljesitésbe bevont partner(ek)
munkajaért agy felel, mintha a munkat maga végezte volna el.

A munkavégzés id6tartama alatt a munkateriileten a Véllalkozé feladata és kételezettsége
az élet- és vagyonbiztonsig megévésa, valamint a munka-, baleset- és tlizvédelmi
elbirasok betartasa és betartatasa kiilsnds figyelemmel a munkavédelemrdl sz616 1993. évi
XCIIIL. torvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkavallaloknak a
munkavégzésiik teljes idétartaméban viselniilk kell az egyéni védbeszkdzoket. Villalkozd
sajat munkavallaléi tevékenységéért és a felhaszndlt anyagok mindségéért teljes
feleldsséggel tartozik. Ez a feleléssége kiterjed az Ajanlatdban megjelslt s a teljesitésbe
bevont alvallalkozok tevékenységére is. Vallalkozd a fenti eldirasok be nem tartdsabol
eredd karokat a MegrendelSre nem harithatja 4t, a karokért teljes anyagi €s erkdlesi
felel6sséggel tartozik. Véllalkozd érdekkdrében a munkavégzés sordn esetlegesen
bekdvetkezd balesetért a Megrendeld felelosséget nem vallal.

Felek megallapodnak, hogy az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl eredben keletkezett
bontasi vagy épitési tormelék jogszabilyoknak megfelel$ elhelyezése valamint Vallalkozd
sajat felvonulési jellegh létesitményeinek felépitése és bontdsa, €s ebbdl adoddan a
munkateriilet megtisztitisa — sajat kdltségen — Villalkozo kotelessége és feleldssége.
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Villalkozo kételes a teljesités soran keletkezett hulladékot folyamatosan dsszegyfijteni €s
a munkateriiletrol sajat kgltségén elszallitani, valamint dokumentalni annak lerakdst,
artalmatlanitasat. Az 1. pontban régzitett tevékenység sordn keletkezett hulladék kezelését
¢s elszallitasat, illetve kezelésének dokumentaldsat Vallalkoz6 a hatdlyos jogszabalyokban
— kiilonds tekintettel az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairél sz616
45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben és az Epkiv.-ben — foglaltak szerint
koteles elvégezni. Amennyiben Vallalkozd a teriilet tisztintartasarél nem gondoskodik,

ugy a Megrendeld a Villalkozd koltségére a hulladékot elszallittatja.

8. Egyiittmikddés, kapcsolattartas

Felek a Szerzddéssel kapcsolatos, egymdsnak cimzett értesitéseiket irdsban (levél, telefax,
e-mail) kiildik meg a kijel5lt kapcsolattartok részére és azokat frasban vissza kell igazolni.
Az értesitésben foglaltak a cimzett 4ltal 16rténd kézhezvételkor lépnek érvénybe.

Felek megallapodnak, hogy a Szerz6dés id6tartama alatt a szerzOdésszerli teljesités
¢rdekében folyamatosan egyiittmiikddnek. Ennek megfeleléen irdsban, kélcsdndsen és
haladéktalanul egymas rendelkezésére bocsétjdk a Szerzddés megfeleld teljesitéséhez
sziikséges informacidkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesités feltételeinek
megteremtésérdl. Felek tovabba haladéktalanul irdsban tdjékoztatjdk egymast minden
olyan kérdésrol (tény, adat, koriilmény) is, amely a Szerz6dés teljesitésére kihatéssal lehet.

Vallalkozo kdtelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a Szerzédés maradéktalan teljesitése eldtt ellene csbd-, felszamolasi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. Villalkozo ugyancsak haladéktalanul
koteles a Megrendel6t értesiteni, ha cégében a Szerzddés maradéktalan teljesitését
megelbz6en tulajdonos  véltozdsra, illetdleg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek
atszallasara, szétvalasra, 6sszeolvaddsra, vagy beolvadasra Keriil sor. Vallalkozé felelds az
értesitési kotelezettségének elmulasztasabol eredd karért.

Felek az alabbi személyeket bizzdk meg a Szerzédéssel kapesolatosan nyilatkozattételre:

Megrendeld részérbl a munka feliigveletére. szakmai kapcsolattartisra, jogosult
személyek:

Tordk Zsofia. 92/795-206, zsofia.torok@kk.gov.hu

Ori Katalin, 92/795-201, katalin.ori@kk.gov.hu

Teljesitésigazolas kiaddsdra jogosult:

Kajari Attila, 92/795-217, attila.kajari@kk.gov.hu

Villalkozo részérdl kapesolattartdsra jogosult személvek:

Név: Grabant Janos szerz6déses kapcsolattarté
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siité u. 4.
Telefon: +36-92/708-152
Fax: +36-92/708-153
Mobil: +36-30/994-9023
E-mail: szabau@szabau.hu
7



Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 k6dszamii palydzati konstrukcio keretében

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

a Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épliletein

Név: Rajkai Géza felelds miszaki vezetd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Siito u. 4.
Telefon: +36-92/708-152

Fax: +36-92/708-153

Mobil: +36-30/657-7513

E-mail: rajkai.geza@szabau.hu

9, Atadas-atvétel

Vallalkozd koteles a kivitelezés befejezésérdl a miiszaki atadds-atvétel tervezett
megkezdése el6tt legaldbb 1 héttel értesiteni a Megrendeldt. Villalkozé a készre
jelentéssel egyidejiileg irasban nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatirozott
valamennyi tevékenységet a SzerzGdésben foglaltaknak megfelelden, a hatalyos
jogszabalyokban meghatdrozott el6irdsok és szabvanyok, valamint a szakma altaldnosan
elfogadott szabélyai és szokésai betartdsdval végezte el.

Villalkozd készre jelentése alapjdn a Megrendeld kitiizi a miiszaki atadds-atvételi eljaras
kezdeti napjat. Megrendeld koteles gondoskodni arrd), hogy a miiszaki dtadds-atvételen az
adott hatosagi képviselet - amennyiben szlikséges - jelenléte biztositva legyen. Felek
régzitik, hogy a teljesitési hatarid6be az atadéis-atvételi eljards idétartama nem szamit
bele. Felek az 4tadas sordn kizbsen elvégzik azokat az ellendrzéseket, amelyek a teljesités
megfeleld mindségének megallapitasahoz szitkségesek. Megrendeld koteles az atadas-
atvételi eljaras soran felfedezett hidnyokat, hibakat, azok kijavitasanak, illetve pétlasanak
hataridejével  (pothataridd) egyiitt jegyzOkdnyvben rogziteni. Villalkozé a
jegyzdkonyvben rogzitett hidnyokat, hibdkat az abban meghatdrozott hatiridén beliil
kételes potolni, kijavitani.

Felek kikotik, hogy Vallalkozé akkor teljesit szerzédésszerilien, ha a miszaki 4tadés-
atvételi eljaras eredményes, és annak sordn megallapithatd, hogy sem mennyiségi, sem
mindségi hidny vagy hiba nincs. Megrendeld jogosult az atvételt mindaddig megtagadni,
mig Vallalkozé hidny, illetve hiba nélkiil nem teljesit. Megrendel6 az dtad4s-atvételt nem
tagadhatja meg a kivitelezett munkak olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai miatt, melyek mas
hibakkal, hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve a kijavitisukkal, potlasukkal jaré munkak
folytin sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.

A miszaki atadas-atvételi eljards megkezdésének feltétele az aldbbi dokumentumok
Megrendeld részére torténd ataddsa jegyzék kiséretében:

a) Kivitelez6i nyilatkozat és felels miiszaki vezetdi nyilatkozat (3 eredeti példanyban)
b) Uzemeltetési és karbantartasi kézikényvek.

A sikeres atadas-dtvételi eljaras befcjezésének feltétele az tizembe helyezési eljardsokhoz

szilkséges alabbi dokumentumok Megrendeld részére torténd ataddsa jegyzék kiséreteben:

a) [Epitési napl6 (3 példanyban)

b) Beszerelt eszkozok és anyagok mindségi és megfeleléségi tanisitvanyai (1 eredeti és
2 mésolati példanyban)

c) Az épitkezés fobb szakaszairél — a kivitelezés megkezdésétdl (a meglévd allapot
dokumentilasaval) a teljes munka befejezéséig, — valamint az eltakart szerkezetekrol
készitett fotédokumentdcié (1 példany nyomtatott formaban és 3 példany digitalis

adathordozén)
d) Béarmely mas, az 4tadas-dtvételi eljards eredményes lezardsihoz szilkséges
dokumentum.
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Megrendel6 koteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vallalkozéval
egyiittmikddni és a sziikséges segitséget megadni.

Villalkozdt az 1. pontban meghatarozott kivitelezés hibatlan és hianytalan teljesitéséért a
nyertes ajanlata szerinti véllalkozoi dij (el6leg kifizetése esetén a kifizetett clSleggel
csOkkentett Osszege), mint 4taldnydij illeti meg. A véllalkoz6i dij magiban foglalja a
Villalkozo adott munkavégzéssel Osszefiiggd valamennyi dijat, koltségét, Vallalkozé a

rrrrr

nem léphet fel.

Villalkozonak kell viselnie minden olyan koz és egyéb terhet, melyek a Szerzédésben
foglalt munkak kivitelezésével kapcsolatban felmeriilnek.

10. Szerzodésszegés jogkovetkezményei

Amennyiben Villalkozé jelen szerz6dés szerint meghatarozott kotelezettségeinek olyan
okbol kifoly6lag, amelyért felel6s, hatdridoben nem tesz eleget, illetve barmilyen mas
mddon megszegi a szerzddésben foglalt kdtelezettségeit, Megrendel6 a szerzddésszegés
tényét irasban feljegyzésben rogziti, és hataridd kitlizésével felhivia Villalkozét a
szerzbdésszegés megsziintetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendeld
azonnali felmondasra jogosult.

A szerz8désszegés miatti pSthataridd tiizése nem mentesiti a Vallalkozdét a késedelem
Jjogkdvetkezményi aldl.

A Villalkozé shlyos szerzddésszegése esetén a Megrendeld nem kételes elGzetes irasbeli
felszélitassal €lni, ebben az esetben jogosult kézvetleniil azonnali hatéllyal felmondani a
jelen szerz6dést.

Villalkozé koteles a neki felrohatdan bekdvetkezd szerz8désszegésbdl eredé — a jelen
szerz6désben meghatarozott ktbéren feliili - karok megtéritésére.

Villalkozénak felréhaté késedelmes teljesités esetén a Megrendels késedelmi kotbérre
jogosult. A késedelmi kotbér alapja: a vallalkozasi dij nettdé Osszege, mértéke: naptéri
naponként a nett6 vallalkozési dij 1 %-a a késedelem id6tartamara.

Megrendeld meghilsuldsi kotbért kot ki a teljes netté véllalkozasi dij 15 %-4val
megegyezd mértéki, 1.007.561-Ft Ssszegre, kiilondsen,

a) ha a Villalkozo a teljesitést megtagadia,

b) ha a teljesités kizarélag a Viéllalkozé érdekkorében felmeriilt okbd! lehetetleniil,

¢} haa Villalkozo6 15 napot meghalado késedelembe esik,

d) a szerzodés Megrendeld dltali, azonnali hataly felmondisa esetére.

A Megrendeld igénybejelentése, amelyben a kotbér jogalapjit és Osszegét megjelsli,
esedékessé teszi a meghitsuldsi ktbérfizetési kotelezettséget. A Villalkozé kotbérfizetési
kotelezettsége esetén a Megrendel6 a kdtbér 8sszegével csdkkentve fizeti ki a Vallalkozd
aktudlis szdmldjat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkoz6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni
a Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Villalkozé a kotbérfizetési kitelezettségének

00— N
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elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Ggy a Megrendeld jogosult érvényesiteni vele
szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot.

11. Jotallas

A Szerzddés teljesitése soran végzett munkaknak meg kell felelnitik a hatélyos
jogszabalyokban szerepld szabvinyoknak ¢s a miszaki eléirdsoknak. Villalkozot
szavatossagi €s 36 hénap id6tartamra jotéllasi kotelezettség terheli az éltala elvégzett
munkak, valamint a felhaszndlt anyagok vonatkozasiban. A szavatossig és a jotallas
kérdésében a tovabbiakban a mindenkor hatalyos, vonatkoz6 jogszabalyok az iranyadéak.
Vallalkozo feltételen szavatossigot és jotallast vallal arra nézve, hogy a jelen szerzédés
soran tett nyilatkozatai a valdsdgnak megfelelnek és igazak a szerzédéskotés iddpontjaban
18.

Vallalkoz6 a miiszaki Atadas-dtvételi eljaras soran atvett munkakra 36 hoénap jotallast
(garancia) véllal az atadas-atvétel napjatdl szamitva.

Vallalkoz6 szavatolja, hogy a munkék sordn felhasznalt anyagok, beépitett alkatrészek,
berendezések, eszkdzok (tovabbiakban: termékek) djak, hasznélatban nem voltak,
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmasak, tovabba mentesek mindenfajta tervezési,
anyagbeli és kivitelezési hibatdl vagy olyan hibaktol, melyek a Vallalkozé cselekedetébdl,
vagy mulasztasabol erednek. A munkak sordn felhaszndlt termékekre a gyart6 éltal vallalt
jotallasi id6, de legaldbb 36 hoénap jotallas érvényes (jotallasi jegyek). A kicserélt
termékekre - azok dtvételét kdvetden - a jotallsi idoszak ajbol kezdddik.

Megrendel$ az esctlegesen felmeriild szavatossagi €s jotallasi igények érvényesitése
céljabdl, a jotillds idotartama alatt, évente egy alkalommal, uto-feliilvizsgilati eljarast
folytat le, melynek id6pontjat az eljarast megeldzden legalabb 15 nappal kitiizi, €rtesitve
az §sszes érintett személyt, illetve szervezetet.

Amennyiben a jotdllas idStartama alatt hiba fordul eld, azt Villalkozo koteles a
Megrendeld irasbeli felszolitasat kdvetden a felszdlitisban megjelolt hataridoben
dijmentesen kijavitani, illetbleg a hibas termék cseréjérdl téritésmentesen gondoskodni.
Amennyiben a jotillas idStartama alatt izemeltetést akadalyozé hiba meriil fel, a hiba
kijavitasa irant a Vllalkozé 3 munkanapon beliil intézkedni kételes.

A garancia alapjén teljesitett valamennyi kifizetés a garancia Gsszegét automatikusan
csdkkenti. A garancia a megnyitdsa napjatol kezdédéen a jotallasi iddtartam lejartat
koveté 60. napig érvényes.

Megrendeld koteles irasban haladéktalanul értesiteni a Valialkozot a jotallasi id6 soran
felmetiild barmiiyen kéarigényr6l. Villalkozd tudomésul veszi, hogy a jotallasi id6szak
alatt bejelentett jogos kdvetelések - a garancialis biztositék terhére - a jotallasi id6szak
lejirta utan is érvényesithetok.

Amennyiben Vallalkozd az értesitést kdvetben nem teljesiti a jotdllasi, szavatossagi
kotelezettségeit, Ggy a Megrendelé eljarhat a reklamdcié megoldasa érdekében a
Villalkozé kockazatara és koltségére.

A jotallas nem terjed ki elemi csapas, szandékos rongalas, emberi mulasztss, illetéktelen

beavatkozds, illetve mas szakszerlitlen kezelés, mikodtetés, beavatkozds, nem
rendeltetésszer(i hasznélat dltal okozott karok helyreallitisara.
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12. Kartéritési felelosség

Megrendel6 a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerz6dés megszegésébol
eredd, igazolt kardnak megtéritését a Ptk. kartéritési szabdlyai szerint.

Villalkozdé teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a SzerzOdés idGtartama  alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Villalkozé6 munkavéllaléjanak és/vagy
alvillalkozojinak a Szerzodés teljesitése soran, vagy azzal Gsszefiiggésben tanusitott
magatartisa, mulasztisa illetve egyéb szerzddésszegd tevékenysége kdvetkezményeként a
Megrendelonél keletkezik.

Vallalkozd koteles a Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének
elharitadsahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

Villalkozé kételes a Szerzddés teljes idotartama alatt rendelkezni legaldbb 5.000.000,-
HUF/kéresemény ¢és legaldbb 25.000.000,- HUF/év limitd All Risks tipusn
feleldsségbiztositasi szerzbdéssel ugy, hogy az kellé fedezetet nydjtson, és kiterjedjen a
teljes szerzOdés szerinti munkékra, a kdreseménnyel kapcsolatos tobbletkéltségekre, a
meglévd és szomszédos épitményekre.

A biztositast a Szerzddés egész idotartamara koteles a Villalkozd megkdtni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a Szerzddés idbtartama alatt a biztositds folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztositotél — a Villalkozd sziikség szerinti bevondsédval — az
erre vonatkozd nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben Vallalkozdé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés id6tartama alatt az
egyéb mddon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzddést azonnali hatdllyal
felmondani.

13. Epitési napl6

Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplét és ettol a
hatérid6tdl kezdddéen az Epkiv. foglaltak szerint kell vezetni. Az épitési napld a
Villalkozé tevékenységének megkezdését6l annak befejezéséig vezetett, hatdsigi és
birosagi eljarasban felhaszndlhato dokumentacio, amely id6érendben tartalmazza a
szerz6dés tirgya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési
munkdk adatait, tovdbbd a munka menetére, megfeleloségére és dokumentumaira (pl.
tervrajzi kiegészitések) vonatkozo vagy az elszdmolashoz sziikséges jelentds tényeket.

A jogszabalyokban és az el6z6 pontban foglaltakon tilmenden az épitési napléban Felek
az ¢pitéssel €s szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az dtadds-dtvétellel
kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasdnak kezdetét és befejezését, az
ellendrzések és vizsgilatok eredményeit, a méréseket stb. rogzitik.

Az épitési naplé vezetésével kapesolatban az Epkiv. rendelkezéseit kell irdnyadénak
tekinteni.

Az ¢pitési naplobejegyzésre jogosult személyek megnevezésére az épitési napld
megnyitasakor keril sor.
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13.5. Megrendelé az utasitdsait els§sorban az &pitési naploba torténd bejegyzéssel kozli
Villalkozdval.

13.6. Az épitési napl6t a miiszaki atadds-atvétel eredményes befejezését kovetden le kell zarni.

14. A Szerzoédés megsziinése

14.1. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani, ha

1. a Véllalkozd szervezetében kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

2. a Vallalkozdt kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjaban
meghatérozott feltétel.

14.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapjin Villalkoz6 a szerzdés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a
Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti iigyletekrsl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

14.3. A Szerzédés felmondédsa esetén az elkésziilt munka a felmondas pillanatdig - ardnyos
ellenszolgaltatds ellenében - megilleti a Megrendel6t, tehdt a Vallalkozo jogosult a
Szerzodés megsziinése elStt szerzodésszerdien teljesitett munkdk Szerzédés szerinti
pénzbeli ellenértékére. Megrendeld ugyanakkor a még nem teljesitett rész vonatkozasaban
a Szerzddésben meghatirozott meghilisulasi kétbérre jogosult, amennyiben a Szerzddés a
Villalkozdnak felrohaté okbdl sziinik meg.

14.4. A Szerzédés felmonddsa, vagy barmely mas okbdél valé megsziinése esetén, a
megsziinéstél szamitott 15 napon beliill a Felek kotelesek egymdssal elszimolni. A
Szerzédés megsziinése nem érinti az elszamolasi és titoktartasi kotelezettségek teljesitését,
illetve fennallasat.

14.5. Megrendel a Szerzddést6l clallhat, ha a teljesitési hataridd lejarta cl6tt nyilvanvalova
valt, hogy a Villalkozd a munkékat csak olyan szdmottevo késéssel tudja elvégezni, hogy
a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében. Ebben az esetben a
Megrendels a Ptk.-ban foglalt szerzddésszegésre vonatkozo szabalyok szerint kartéritést
kovetelhet.

15. Titoktartas

15.1. Felek a Szerzddés teljesitése soran tudomasukra jutott, a mésik fél ltal iizleti titoknak
mindsitett minden informaciét és adatot, vagy tényt (a tovabbiakban: bizalmas
informdcid) bizalmasan kezelnek és megbriznek.

15.2. Felek tudomésul veszik, hogy a jelen Szerzidés teljesitésével kapcsolatos informécidkat,
egyéb adatokat csak a masik fél eldzetes irasbeli hozzdjaruldsdval lehet nyilvinossigra
vagy harmadik személyek tudomésdra hozni, kivéve a kdzérdekii adatnak mindsiil6
informéaciot és egyéb, a vonatkozd jogszabdlyokban meghatdrozott eseteket, kiilonds
figyelemmel az informéciés Snrendelkezési jogrol €s az informécidszabadsagrdl szol6
2011. évi CXIL t6rvény rendelkezéseire.

12 &/



Fotovoltaikus rendszerek telepitése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00126 kodszama pélyazati konstrukcié keretében
a Zalaegerszegi Tankeriileti Kozpont épiiletein

15.3. Villalkozd az altala igénybe vett alvallalkozo, illetve barmely kdzremiikédé harmadik
szemé€ly vonatkozdsdban is kdételes sajat felelsségére gondoskodni - irdsbeli
»Nyilatkozat™ formédjaban - az lizleti titok megtartasardl.

15.4. A titoktartdsi kotelezettség a SzerzOdés hatdlydnak megsziinését kdvetden is fennill.
Felek a titoktartasi kotelezettség megszegése esetén teljes kartéritési feleldsséggel
tartoznak.

16. Egyéb rendelkezések

[6.1. A szerzddés teljesitése soran keletkezd, szerzdi jogi védelem alid esé alkotason a
Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejii, kizardlagos és harmadik
személynek atadhaté felhasznaldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotis (terv)
atdolgozasara is.

16.2. Jelen szerzbdés a Felek kolesonds egyetértésével, kizdrdlag irdsban, a Kbt, 141, §-ban
meghatarozottak szerint mddosithatd vagy egészithetd ki.

16.3.  Felek “tovabba rogzitik, hogy ha a Szerzddésben foglalt valamely rendelkezés
érvénytelennek bizonyulna, vagy azza valna, az a Szerz6dés egészére nem hat ki. Felek
kolcsondsen kotelezettséget véllalnak arra, hogy a Szerz6dés hatdlyon kiviili vagy
érvénytelenné valt rendelkezéseit a gazdaségilag clémi kivant célhoz legktzelebb 4llé
szaballyal pétoljak.

16.4. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarorszdgon nyilvantartdsba vett jogi személyek,
szerzési €s lgyleti képességilk nem korlatozott, jogaikat és kitelezettségeiket képviseldik
utjan gyakoroljak. Felek képviseletében eljard személyek kijelentik, hogy jogképes és
cselekvoképes magyar allampolgdrok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerzodés alairasahoz sziikséges felhatalmazdsokkal
rendelkeznek.

16.5. A jelen szerz6désbél eredé vagy azzal 8sszefiiggd minden vitdjukat a felek megkisérlik
békés Gton rendezni.

16.6. Amennyiben a jelen szerzédés barmely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek mindsiilne, az nem eredményezi a szerzbdés tobbi rendelkezésének
érvénytelenségét. Szerz6dd Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzédés
egy¢b rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek mindsiild rendelkezés
helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az iigyleti akarat kinyilvanitdsa
szempontjabol sziikséges.

16.7. Villalkozé a szerzddésben vallalt kotelezettségeinek teljesitése sorin tarsadalmilag
felelds modon, a jogszabalyok messzemend betartasa mellett jar el, kiilonds tekintettel az
emberi jogok tiszteletben tartdsdra, valamint a feketemunka kizarasara. Vallatkoz6 jelen
szerzbdés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi kozremiikdddje tekintetében ezen
elvarasokat érvényesiti.

16.8. Villalkozo szerz8désbdl eredd jogait és/vagy kotelezettségeit — egyéb feltételek fenndllta
esctén is — kizdrolag Megrendeld elbzetes irasbeli hozzajarulasaval jogosult harmadik
személyre atruhazni/atengedni.
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16.9. A jelen szerzOdésben nem szabdlyozott kérdésekben a hatalyos magyar jogszabalyok,
kiildndsen a Polgari Torvénykdnyvr6l szolo 2013. évi V. térvény, a Kbt., és a
vonatkozo egyéb jogszabdlyok, valamint a szerzddés megkotését megel6zben
lefolytatott kézbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, az egyéb kozbeszerzési
dokumentumok, tovabba Villalkozo ajanlata az iranyadoéak.

16.10. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerzédés megkotésére, az abban foglalt
kotelezetiségek vallalasara és teljesitésére. Jelen szerzdés Felek egybehangzé akaratabdl
jott létre, 14, azaz tizennégy oldalon, Osszesen 3 példinyban, melybdl 2 példany a
Megrendel6t, 1 példany pedig a Vallalkoz6t illeti.

Zalaegerszeg, 2017. november 23.

..................................................

Megrendeld z,i Vallalkozo

SZABAU INVEST KFT.

8900 Zalaegerszeg, St u. 4. 2/1.
Addszam: 13028367-2-20
Szamlaszam: 11748008-20189464
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