

Iktatószám: IKT-2017-400-11-00000210/0000068

Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi Központ

Projekt címe: Kiskörei Iskola fejlesztése

Projekt azonosítószám: EFOP-4.1.2-17-2017-00062

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Aláírásra jogosult képviselője: dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám): 309271

Adószám: 15309271-2-41

másrészről

Egri Tankerületi Központ, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3

Székhely: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma): 835080

Adószám/adóazonosító jel: 15835080-2-10

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10035003-00336468-30005101

Aláírásra jogosult képviselője: Ballagó Zoltán

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.2-17-2017-00062** azonosító számon regisztrált, **2017.05.24.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.08.28.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Kiskörei Iskola fejlesztése című és EFOP-4.1.2-17-2017-00062 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 1. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.11.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2014.01.01.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.10.24.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.04.22.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 409 352 941 Ft, azaz négyszázkilencmillió-háromszázötvenkétezer-kilencszáznegyvenegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 379 251 465 Ft, azaz háromszázhetvenkilencmillió-kétszázötvenegyezer-négyszázhatvanöt forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, de legfeljebb 379 251 465 Ft, azaz háromszázhetvenkilencmillió-kétszázötvenegyezer-négyszázhatvanöt forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 379 251 465 Ft, azaz háromszázhetvenkilencmillió-kétszázötvenegyezer-négyszázhatvanöt forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 2. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

379 251 465 Ft, azaz háromszázhetvenkilenccmillió-kétszázötvenegyezer-négyszázhatvanöt forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 2. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 6. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.


Támogató
Greffné Kovács Edina Krisztina
főosztályvezető



P.H.

Kelt BUDAPEST, 2020 év 05 hónap 22 napján.

Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A megvalósítás helyszíne
2. A Projekt mérföldkövei
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt forrásai
5. A Projekt költségvetése
6. A Projekt indikátorai

Melléklet opcionális tartalma:

7. A rendezett tulajdoni viszonyok igazolása
8. A projektgazda által bérelt, vagy vagyongazdálkodásban lévő ingatlanon végzett építés, átalakítás, bővítés költsége kizárólag abban az esetben számolható el, amennyiben az ingatlan tulajdonosa, a projektgazda, valamint vagyongazdálkodás esetén az MNV Zrt. között a projekt megvalósítási és legalább az 5 éves fenntartási időszakára szóló bérleti, vagy vagyongazdálkodási szerződés benyújtásra került a támogatási szerződés megkötéséhez

Papíron csatolandó/scannellendő mellékletek:

9. Eltérések listája
10. Közbeszerzési terv
11. Kommunikációs terv
12. Likviditási terv

- 13. Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
- 14. Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás

Hash: 4e7bbae0-7671-4039-9a45-66aa78852a0a

EFOP-4.1.2-17 - Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében Kiskörei Iskola fejlesztése

Megvalósítási helyszínek

Helység	
Kisköre	
Irányítószám	
3384	
Régió	
Észak-Magyarország	
Megye	
Heves	
Kistérség	
Hevesi	
Járás	
Hevesi	
Község:	
Széchenyi István út	
Házszám:	42
Helyrajzi szám:	536
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?	Igen
A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?	Igen
A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága (m ²)	0

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:	
1. mérföldkő	
Mérföldkő sorszáma:	1
Mérföldkő eléréseinek tervezett dátuma:	2018.11.30. 00:00:00
Megvalósítási tervezett eredmény leírása:	
Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészül.	
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege	17026000

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:	
2. mérföldkő	
Mérföldkő sorszáma:	2
Mérföldkő eléréseinek tervezett dátuma:	2019.06.30. 00:00:00
Megvalósítási tervezett eredmény leírása:	
A beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások elindulnak. A felmerült költségekről kifizetési igénylés kerül benyújtásra, a megítélt támogatás legalább 10%-ról.	
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege	14933067

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:	3. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:	3
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	2021.10.24. 00:00:00
Megvalósítási tervezett eredmény leírása:	A projekt fizikai befejezése. Az összes kötelező tevékenység maradéktalanul megvalósul. Az összes elszámolható költség legalább 90%-ról kifizetési igény kerül benyújtásra.
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege	287631603

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítási tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:	Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken
* Az újonnan épített/átalakított vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken	
Mérföldkő sorszáma:	3
Eredmény leírása:	Az újonnan épített/átalakított, vagy felújított/korszerűsített tanterem, szaktantermek, laborok és a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) bruttó alapterülete a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyeken összesen.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:	450
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:	m2
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága	minőségibb oktatás, hozzájárulás a szegregáció csökkentéséhez

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	379 251 465	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	379 251 465	100,000000%
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	30 101 476	
Projekt teljes költsége	409 352 941	

Költségek listája

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölcségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	
Nettó egységár [Ft]	1 244 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	1 244 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 244 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 244 000
Elszámolható költség [Ft]	1 244 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 244 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	A műszaki vezető bére 14 hónapra tervezve. 2017-ben 2 hónapra 69.500 -Ft/hó 2018-ban 12 hónapra 90.250 -Ft/hó.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória	Nem elszámolható költség
Kölsegtípus	Nem elszámolható költség
Megnevezés	SU felé nem elszámolható költség - XIX. Fejezet terhére
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	23 701 950
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	6 399 526
Bruttó egységár [Ft]	30 101 476
Mennyiség	1
Nettó érték	23 701 950
ÁFA érték	6 399 526
Teljes költség [Ft]	30 101 476
Elszámolható költség [Ft]	0
Nem elszámolható költség [Ft]	30101476
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	0
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A 1188/2020. (IV. 28.) Korm. határozat alapján berogrztett tobbletkoltseg
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölsegtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	256 200
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	256 200
Mennyiség	1
Nettó érték	256 200
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	256 200
Elszámolható költség [Ft]	256 200
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	256 200
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A pénzügyi vezető bérére eső járulek koltsege 14 hónapra tervezve. 2017-ben 2 hónap 19.800.-Ft/hó. 2018-ban 12 hónap 18.050.-Ft/hó
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	284 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	284 000
Mennyiség	1
Nettó érték	284 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	284 000
Elszámolható költség [Ft]	284 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	284 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	2 fő projektasszisztens bérére eső járulek koltsege. 2017-ben 2 hónapra vonatkozóan 11.000.-Ft/hó (összesen 4 X 11.000.-Ft) 2018-ban 12 hónapra vonatkozóan 10.000.-Ft/hó (összesen 24 X 10 000.-Ft)

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	100 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	27 000
Bruttó egységár [Ft]	127 000
Mennyiség	1
Nettó érték	100 000
ÁFA érték	27 000
Teljes költség [Ft]	127 000
Elszámolható költség [Ft]	127 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	127 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	"B" és "D" típusú táblák elkészítésének és elhelyezésének költsége. 100.000 Ft+ÁFA, azaz bruttó 127.000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Megnevezés	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	787 402
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	212 598
Bruttó egységár [Ft]	1 000 000
Mennyiség	1
Nettó érték	787 402
ÁFA érték	212 598
Teljes költség [Ft]	1 000 000
Elszámolható költség [Ft]	1 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt szintű könyvvizsgálat költsége 787 402 Ft+ ÁFA azaz bruttó 1.000.000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekelési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	51 750 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	13 972 500
Bruttó egységár [Ft]	65 722 500
Mennyiség	1
Nettó érték	51 750 000
ÁFA érték	13 972 500
Teljes költség [Ft]	65 722 500
Elszámolható költség [Ft]	65 722 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	65 722 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Kis értékű oktatástechnikai eszközök beszerzése. A részletes eszközlistát nettó, bruttó árakkal és darabszámmal a támogatási kérelem mellékleteként csatoljuk. 51.750.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 65 722.500 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Szakmai terv költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérfoldkó	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 559 055
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	690 945
Bruttó egységár [Ft]	3 250 000
Mennyiség	1
Nettó érték	2 559 055
ÁFA érték	690 945
Teljes költség [Ft]	3 250 000
Elszámolható költség [Ft]	3 250 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 250 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A támogatási kérelem kotelező mellékleteként csatolandó szakmai terv elkészítésének költsége. 2.559.055 Ft + ÁFA, azaz bruttó 3.250.000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- es tendertervek és ezek hatósági díjának költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérfoldkó	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	4 900 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 323 000
Bruttó egységár [Ft]	6 223 000
Mennyiség	1
Nettó érték	4 900 000
ÁFA érték	1 323 000
Teljes költség [Ft]	6 223 000
Elszámolható költség [Ft]	6 223 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 223 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A kiviteli terv elkészítésének költsége. 4.900.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.223.000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérfoldkó	-
hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	400 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	400 000
Mennyiség	1
Nettó érték	400 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	400 000
Elszámolható költség [Ft]	400 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	400 000
Támogatási összeg (Ft) -	-
Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A közbeszerzési eljárás díja 400.000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	252 020
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	252 020
Mennyiség	1
Nettó érték	252 020
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	252 020
Elszámolható költség [Ft]	252 020
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	252 020
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A műszaki szakmai vezető bérére eső járulék költsége 14 hónapra vonatkozóan. 2017-ben 2 hónapra 17.710.-Ft/hó. 2018-ban 12 hónapra 18.050.-Ft/hó.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 244 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	1 244 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 244 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 244 000
Elszámolható költség [Ft]	1 244 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 244 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A tanügyigazgatási szakmai vezető bére 14 hónapra számolva. 2017-ben 2 hónapra 80.500.-Ft/hó. 2018-ban 12 hónapra 90.250.-Ft/hó

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költség kategória	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	100 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	27 000
Bruttó egységár [Ft]	127 000
Mennyiség	15
Nettó érték	1 500 000
ÁFA érték	405 000
Teljes költség [Ft]	1 905 000
Elszámolható költség [Ft]	1 905 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 905 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projekt lebonyolítása során felmerülő anyagköltségekre (nyomtatopatron, papír stb) havonta 100.000 Ft + ÁFA költséget tervezünk, mindösszesen bruttó 1.905.000 Ft-ot

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	252 020
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	252 020
Mennyiség	1
Nettó érték	252 020
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	252 020
Elszámolható költség [Ft]	252 020
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	252 020
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A tanügyigazgatási szakmai vezető bérére eső járulék költsége 14 hónapra vonatkozóan. 2017-ben 2 hónapra 17.710.-Ft/hó. 2018-ban 12 hónapra 18 050.-Ft/hó.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	256 200
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	256 200
Mennyiség	1
Nettó érték	256 200
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	256 200
Elszámolható költség [Ft]	256 200
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	256 200
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzser bérére eső járulék költsége 14 hónapra számolva. 2017-ben 2 hónapra 19.800.-Ft/hó. 2018-ban 12 hónapra számolva 18 050.-Ft/hó.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Építéshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Bővítés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	16 977 004
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	12 683 791
Bruttó egységár [Ft]	59 660 795
Mennyiség	1
Nettó érték	16 977 004
ÁFA érték	12 683 791
Teljes költség [Ft]	59 660 795
Elszámolható költség [Ft]	59 660 795
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	59 660 795
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A 1188/2020 (IV. 28.) Korm. határozat alapján beorgáztett többletköltség

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Beszermzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérfoldkő hozzárendelése	1
Nettó egységár [Ft]	1 500 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	405 000
Bruttó egységár [Ft]	1 905 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 500 000
ÁFA érték	405 000
Teljes költség [Ft]	1 905 000
Elszámolható költség [Ft]	1 905 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 905 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	A kivitelezési munkákat ellátgyelő műszaki ellenőr költsége 1 500 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 1 905 000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költség típus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérfoldkő hozzárendelése	1
Nettó egységár [Ft]	1 263 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	1 263 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 263 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 263 000
Elszámolható költség [Ft]	1 263 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 263 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	A pénzügyi vezető bére 14 hónapra tervezve 2017-ben 2 hónapra 90.000 -Ft/hó, 2018-ban 12 hónapra 90 250.-Ft/hó.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszermzés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérfoldkő hozzárendelése	1
Nettó egységár [Ft]	50 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	50 000
Mennyiség	28
Nettó érték	1 400 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 400 000
Elszámolható költség [Ft]	1 400 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 400 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	2 fő projektasszisztens bére 50 000 Ft + járulék/hó/fő. 2 fő x 14 hó x 50.000 Ft = 1 400 000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Költségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Saját teljesítés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	1 263 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	1 263 000
Mennyiség	1
Nettó érték	1 263 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	1 263 000
Elszámolható költség [Ft]	1 263 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 263 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A projektmenedzser bére 14 hónapra tervezve. 2017-ben 2 hónapra 90.000 -Ft/hó, 2018-ban 12 hónapra 90.250 -Ft/hó.
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	-
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	340 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	31 800
Bruttó egységár [Ft]	431 800
Mennyiség	1
Nettó érték	340 000
ÁFA érték	31 800
Teljes költség [Ft]	431 800
Elszámolható költség [Ft]	431 800
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	431 800
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az arculati kézikönyv előírásainak megfelelő nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség: aloldal létrehozása, fotódokumentáció, sajtóközlemények kiküldése, sajtómegjelenések összegyűjtése, TERKEPTEK feltöltés. 340.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 431 800 Ft
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Bővítés
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	174 670 417
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	47 161 013
Bruttó egységár [Ft]	221 831 430
Mennyiség	1
Nettó érték	174 670 417
ÁFA érték	47 161 013
Teljes költség [Ft]	221 831 430
Elszámolható költség [Ft]	221 831 430
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	221 831 430
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A kivitelezés költsége. 174.755.488 Ft+ ÁFA azaz bruttó 221.939.470.-Ft. A részletes kivitelezési költségeket munkanemenként, nettó és bruttó árakkal a támogatási kérelem mellékleteként csatolt költségbecslés tartalmazza

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölcségtípus	Ödizetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendértervek és ezek hatósági díjának költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	4 900 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 323 000
Bruttó egységár [Ft]	6 223 000
Mennyiség	1
Nettó érték	4 900 000
ÁFA érték	1 323 000
Teljes költség [Ft]	6 223 000
Elszámolható költség [Ft]	6 223 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 223 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Az engedélyes tervdokumentáció elkészítésének költsége. 4.900.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 6 223.000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölcségtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Beszerezés jellege	Beszerezés
Elszámolási mód	Valós költség
Mérföldkő hozzárendelése	-
Nettó egységár [Ft]	2 250 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	607 500
Bruttó egységár [Ft]	2 857 500
Mennyiség	1
Nettó érték	2 250 000
ÁFA érték	607 500
Teljes költség [Ft]	2 857 500
Elszámolható költség [Ft]	2 857 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 857 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A közbeszerzési eljárásokat lebonyolító szakértő költsége, 2.250.000 Ft + ÁFA = 2 857.500 Ft

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma			2021.10.24.	1	1	1
Gyermekgondozás és oktatás: támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása			2021.10.24.	262	262	262

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK
VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES
ÁLLAMTITKÁRSÁGKÖZNEVELÉSI ÉS FELSŐOKTATÁSI
FEJLESZTÉSEK FŐOSZTÁLYA

OKTATÁSI BERUHÁZÁSOK OSZTÁLYA

BALLAGÓ ZOLTÁN
tankerületi igazgató**EGRI TANKERÜLETI KÖZPONT**
3300 Eger
Bem tábornok utca 3.**TÁRGY:** Aláírt támogatási szerződés módosítás
megküldése**IKTATÓSZÁM:** 0005135-026/2017/**MIR IKTATÓSZÁM:**

IKT-2017-400-11-00000210/0000070

ÜGYINTÉZŐ: Sallay Zoltán

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA	
E-VAL/55 2015/2010	
2020-05-29	
Ügyintéző:	Sallay Z.
Iktatószám:	TK/091/00538-15/2020
Másolatok:	

2020.06.02

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETTI

Értesítjük, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott EFOP-4.1.2-17-2017-00062 azonosító számú támogatási kérelméhez kapcsolódó 4. számú Támogatási Szerződés módosítás Támogató általi aláírása megtörtént.

A hatályos Támogatási Szerződés 1 db eredeti példányát jelen levél mellékleteként küldjük.

A szerződéssel kapcsolatban további felvilágosítás és információ az alábbiakban feltüntetett időpontokban alábbi telefonszámon kérhető:

Telefon:

1/273-4250

Email:

eutamogatas@emmi.gov.hu


Ügyfélszolgálati idő:

Hétfő - Csütörtök: 08:30 – 16:00

Péntek: 08:30 – 14:00

Budapest, 2020. május 22.

Tisztelettel:

Hideg Vince
Osztályvezető

Melléklet:

- EFOP-4.1.2-17-2017-00062 azonosító számú projekt támogatási szerződés módosítás 2. számú példánya