



TK/091/00558-21/2018

Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Dokumentum száma:	22464
Érkeztetés időpontja:	2017 OKT 25.
Dokumentum szám:	5295-003 / 2017
Dokumentum db:	9

Iktatószám: IKT-2017-104-11-00085018

Kedvezményezett neve: Egri Tankerületi
Központ

Projekt címe: Ostorosi iskola fejlesztése

Projekt azonosítószám:
EFOP-4.1.3-17-2017-00278

E007504773

EMMI

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45.
 Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
 Aláírásra jogosult képviselője: Pataky Krisztián
 Azonosító szám: 309271
 Adószám: 15309271-2-41

másrészről **Egri Tankerületi Központ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3
 Székhely/Lakcím: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 835080
 /III. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet
 által adott lajstromszám: 15835080-8412-312-10
 Adószám/adóazonosító jel: 15835080-2-10
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője: **Ballagó Zoltán - tankerületi igazgató**(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.3-17-2017-00278** azonosító számon regisztrált, 2017.05.24. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.09.01. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Ostorosi Iskola fejlesztése** című és **EFOP-4.1.3-17-2017-00278** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 3326 Ostoros, Petőfi Sándor út 2 alatt** (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbelli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.10.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2017. március 24.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.10.01.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

¹A nem releváns rész törölendő.

82

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³

42 936 200 Ft, azaz negyvenkétmillió-kilencszázharminchatezer-kétszáz forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

³Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.01.01.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **42 936 200 Ft**, azaz **negyvenkétfélmillió-kilencszázharminchatezer-kétszáz** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó² összköltsége **42 936 200 Ft**, azaz **negyvenkétfélmillió-kilencszázharminchatezer-kétszáz** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **42 936 200 Ft**, azaz **negyvenkétfélmillió-kilencszázharminchatezer-kétszáz** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **42 936 200 Ft**, azaz **negyvenkétfélmillió-kilencszázharminchatezer-kétszáz** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérőföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérőföldkö esetében a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérőföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérőföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

2A nem releváns törlendő

32

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Handwritten signature

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt <u>Egy</u>, 201 <u>október</u> év <u>18</u> hónap <u>18</u> napján.</p>	<p>Támogató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt <u>Buda</u>, 201 <u>7</u> év <u>11</u> hónap <u>15</u> napján.</p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
9. melléklet - Bankszámla igazolás

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00278
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

1. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	180 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (1. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)	165 100
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás, átalakítás, beüzemelési költségek	33 032 700
Egri Tankerületi Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Kis értékű oktatástechnikai eszközök	5 207 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szakmai terv költsége	1 524 000
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Egyéb szükséges háttéranyagok,	1 143 000

[Handwritten signature]

		dokumentumok költségei	szakvélemények (pl. fejlesztési tematikák kidolgozása, stb.)	
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	317 500
Egri Tankerületi Központ	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	100 000
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költségek	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	66 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	127 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	349 250
Egri Tankerületi Központ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	300 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	66 000
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	39 600
Egri Tankerületi Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartás biztosításának költsége	A beruházás helyén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	19 050
Egri Tankerületi Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű	Munkabér	300 000





	költségei	ráfordítás	
Összesen:			42 936 200

Kedvezményezett
P.H.
Kelt ... 201... év ... hónap ...
napján.

Támogató
P.H.
Kelt ... 201... év ... hónap ...
napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00278
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

2. melléklet

2. számú melléklet


Projekt forrásai

Források	(Ft)
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	42 936 200
Projekt elszámolható költsége	42 936 200
Projekt teljes költsége	42 936 200
Összesen:	42 936 200

Kedvezményezett
P.H.
Kelt Eger, 2017. év október hónap 17
napján.



Támogató
P.H.
Kelt Buda, 2017. év október hónap 15
napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00273
Kedvezményezett: Egri Tanterületi Központ

3. Melléklet

3. számú melléklet


Projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorozáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakas z kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	1. mérföldkő		2018.01.31.	A kivitelezésekre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésére kerültek. Az összes elszámolható költség 7,8 %-ról azaz 3.366.850 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került.	3 366 850
2	2. mérföldkő		2018.09.15.	A beruházási munkák befejeződtek, a beszerzések megtörténtek. A második mérföldkőnél 28.835.300 Ft-ról tervezünk kifizetési kérelmet benyújtani, azaz az két mérföldkövet nézve az összes elszámolható költség 75%-ról, azaz 32.202.150 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került.	28 835 300
3	3. mérföldkő		2018.10.01.	Az összes kötelező és vállalt tevékenység megvalósult. A harmadik mérföldkőnél 6.440.430 Ft-ról tervezünk kifizetési kérelmet	10 734 050

82

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználható tervezett támogatás összege (Ft)
				benyújtani. A három mérföldkövet együtt nézve az összes elszámolható költség 90%-ról azaz 38.642.580 Ft-ról kifizetési igénylés benyújtásra került. Az utolsó 10%-ról (4.293.620) a projekt fizikai befejezését követően nyújtunk be kifizetési igénylést	

Kedvezményezett
P.H.
Kelt: 2011. évi 11. hónap 18. napján.



Támogató
P.H.
Kelt: 2011. évi 11. hónap 15. napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Regionális Alapok



REPERKÉTI SZÁMOK



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00278
Kedvezményezett: Egri Tankertületi Központ

4. Melléklet

4. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A feladatellátási helyek, fejlesztéssel érintett, tanulást segítő, valamint közösségi kül- és beltéri helyiségeinek száma	A projekt keretében felújítással, átalakítással, vagy eszközbeszerzéssel érintett összes helyiség.	1	db	minőségibb oktatás, hozzájárulás a szegregáció csökkentéséhez

Kedvezményezett

Kelt: 2017. október 18. napján.

Támogató

Kelt: 2017. november 15. napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



EUROPAI UNIÓ
Európai Szociális Alap
és Regionális Fejlesztési Alapok

EFOP-4.1.3-17-2017-00278

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00278
Kedvezményezett: Egri Tankertjeleni Központ

5. Melléklet

5. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Felkészítés által érintett köznevelési intézmények száma	Darab			2018.10.01.	1	1	1
Támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása	Fő			2017.05.24.	142	142	142

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: 2018.10.01. év 10. hónap 18. napján.

Támogató

P.H.

Kelt: 2018.10.01. év 10. hónap 18. napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00278
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

6. számú melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

A handwritten signature in blue ink.

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Projekt azonosító száma:	EFOP-4.1.3-17-2017-00278
Projekt címe:	Ostorosi iskola fejlesztése

Alulírott Ballagó Zoltán, mint a kedvezményezett szervezet képviselője nyilatkozom, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az Egri Tankerületi Központ mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Indoklás:

84. § (1) alapján mentes a 83. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól:
a) a költségvetési szerv

Eger, 2017. szeptember 11.

.....
Ballagó Zoltán

Egri Tankerületi Központ



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00278
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

7. melléklet


7. számú melléklet
Közbeszerzési terv

Közbeszerzés tárgya	Beszerzés-hez rendelt elnevezés	Közbe-szerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybe-számlított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszer-zési eljárás típusa	Hirdetmény feladásának/ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérésnek a tervezett dátuma	Feltételes közbeszerzés	Több pályázathoz kapcsolódó közbe-szerzés	Központo-sított közbeszerzés	Gyorsított	Megjegyzés
Építés	Építés	26 010 000	26 010 000	Nemzeti érthetlenség - Nyílt (Kbt.2015)						-

Kedvezményezett
P.H. *[Signature]*
Kelt: *2017.02.15* év *02* hónap *15* napján



Támogató
P.H. *[Signature]*
Kelt: *2017.02.15* év *02* hónap *15* napján





Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00278
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

8. melléklet

8. számú melléklet

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

82



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-2017-00278**
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

Nyilatkozat utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Ballagó Zoltán mint az Egri Tankerületi Központ hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.3-17-2017-00278 azonosító számú „Ostorosi Iskola fejlesztése” című projekt esetén a megvalósítására megítélt 42.936.200 forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 42.936.200 forint összeget kívánok elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Kelt, Eger, 2017-09-11

.....
cégszerű aláírás



Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.3-17-2017-00278**
Kedvezményezett: **Egri Tankerületi Központ**

9. számú melléklet

Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás

Handwritten signature

Igazolás

A Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda, Eger részéről hivatalosan igazoljuk, hogy az Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.), 10035003-00336468-30005204 számú „EU programok célelszámolási forintszámla – EFOP-4.1.3” vezetője a Magyar Államkincstár.

Jelen igazolást pályázat mellékleteként adtuk ki 7 eredeti példányban.

Eger, 2017. szeptember 14.


Ferenczy Ágnes
osztályvezető



Hegyi Anita
számlavezetési referens



E007519620

EMMI

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1-2-17-2017-00278
Kedvezményezett: Egri Tankerületi Központ

Támogatási kérelem címe: Ostorosi Iskola Fejlesztése

Eltérések listája



Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka
Kapcsolattartó személye cseréje került	Ballagó Zoltán, tankerületi igazgató	Szenási Enikő Lilla projektmenedzser	A változtatást a Közreműködő Szervezet kérte
A mérőföldköveknel feltüntetett felhasznált támogatási összeg módosításra valamint ezzel összhangban a benyújtani kívánt kifizetési igénylés összege is változik.	1. Mérőföldkő: 8.653.150 Ft 2. Mérőföldkő: 34.025.950 Ft 3. Mérőföldkő: 257.100 Ft	1. Mérőföldkő: 3.366.850 Ft 2. Mérőföldkő: 28.835.300 Ft 3. Mérőföldkő: 10.734.050 Ft	A likviditási terv módosítása kapcsán, a mérőföldkövekhez rendelt, addig felhasznált támogatási összegek változtak.

Eger, 2017-09-20

.....
kedvezményezett képviselője



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



IKT= 2017-104-1-00102680

LIKVIDITÁSI TERV SZÖVEGES INDOKLÁSA OSTOROS

Előleg: A projekt első hónapjában lehívásra kerül 4.500.000 Ft előleg amely a 2017-ben felmerülő költségek fedezetéül szolgál. 2018. januárban lehívásra kerül a támogatási összeg fennmaradó része (38.436.200 Ft) előlegként mely biztosítja a projekt folyamatos likviditását és finanszírozását.

A projekt előkészítés költségei a támogatási időszak első hónapjaiban kerülnek kifizetésre:

- 1.524.000.- Ft szakmai terv készítési költsége az 1. hónapban merül fel
- 1.143.000.- Ft kivitelezési terv költsége a 2. hónapban merül fel, mely a felújítási munkálatok elkezdésének előfeltétele
- 100.000.- Ft közbeszerzési illeték a projekt 3. hónapjában, 317.500.- Ft közbeszerzési szakértő díj a projekt 4. hónapjában kerül kifizetésre

A szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások között:

- 349.250.- Ft a műszaki ellenőr díja, mely a projekt során, a kivitelezés időszak végén, tervezetten 2018. augusztusban kerül kifizetésre
- 184.150.- Ft a kötelezően előírt tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása kapcsán 19.010.- a projekt elején a C és a D táblákra, továbbá a projekt végén 165.100.- a fotódokumentáció

A szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:

- 585.600.- Ft 1 fő szakmai vezető, valamint 1 fő adminisztrátor bére és járuléka, mely 12 egyenlő részletben kerül kifizetésre. A járulékszámolás csúszása miatt a kifizetési igénylés hónapjában nem kerül elszámolásra személyi jellegű költség.

Projektmenedzsment költsége:

- 366.000.- Ft 1 fő projektmenedzser+pénzügyi vezető bére és járuléka, mely 12 egyenlő részletben kerül kifizetésre. A járulékszámolás csúszása miatt a kifizetési igénylés hónapjában nem kerül elszámolásra személyi jellegű költség.

Általános (rezsi) költség:

- 127.000.- Ft a teljes időszakra vetítve, mely 12.700/hó a projekt 3. hónapjától kezdve 10 hónapra

Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

- 5.207.000.- Ft kisértékű oktatástechnikai és képzési tevékenységekhez kapcsolódó eszközök beszerzése a támogatási kérelem mellékleteként csatolt eszközlista alapján 2018. augusztusban kerül beszerzésre.
- 33.032.700.- Ft kivitelezési munkákra: tetőhéjzat felújítás, cserepes lemez fedéssel, pala veszélyes hulladék elszállítás befogadói igazolással, tantermi és folyosók padlóburkolatának felújítása, belső falfestés, mely a közbeszerzési eljárást követően az alábbi bontásban kerül kifizetésre: 10.000.000 Ft 2018. februárban, 10.000.000 Ft 2018 júniusban, a fennmaradó összeg pedig 2018. szeptemberben


Mérföldkövek

Terveink szerint a projekt 2017.10-2018.09.hó között valósul meg.

1. mérföldkő 2018.01.31. - a támogatási összeg 7,8 %-a kerül elszámolásra
2. mérföldkő 2018.09.15. - a támogatási összeg 75%-a kerül elszámolásra
3. mérföldkő 2018.10.01. – a támogatási összeg 90%-a kerül elszámolásra.

A projekt fizikai befejezését követő egy hónapban kerül benyújtásra az utolsó kifizetési kérelem a támogatási összeg fennmaradó 10%-ról.

Eger, 2017-09-20



Felhívás/Projekt azonosító:	EFOP-4.1.3-17-2017-00278
Felhívás/Projekt címe:	Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése /Ostorosi Iskola fejlesztése
Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve:	Egri Tankerületi Központ

Támogatási igénylő/keveztényezési neve:						2 015					2 016					2 017				
						IV. negyedév	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	október	november	december	január	február	március	április			
Bevételek (mFt):																				
Támogató által átutalt/átutalandó támogatási előleg											4 500 000			38 436 200						
Támogató által átutalt/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész)																				
Támogató által teljesített/teljesítendő szállítói finanszírozás																				
Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész):						0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	42 936 200	42 936 200	42 936 200	42 936 200			
Kiadások (mFt):																				
Projektelőkészítés költségei											1 524 000	1 143 000	100 000	317 500						
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																				
Projektmenedzsment költség											30 500	30 500	30 500		61 000	30 500	30 500			
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																				
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei											48 800	48 800	48 800		97 600	48 800	48 800			
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																				
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek																				
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																				
Célcsoport támogatásának költségei																				
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																				
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei											19 050									
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																				
Beruházáshoz kapcsolódó költségek															10 000 000					
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																				
Általános (rezsi) költség													12 700	12 700	12 700	12 700	12 700			
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek																				
Tartalék																				
Összesen tárgyhó:						0	0	0	0	0	1 622 350	1 222 300	192 000	330 200	10 171 300	92 000	92 000			
EBBől utófinanszírozás:						0	0	0	0	0	1 622 350	1 222 300	192 000	330 200	10 171 300	92 000	92 000			
EBBől szállítói finanszírozás						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Hó vég / negyedév vég: kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás):						0	0	0	0	0	1 622 350	2 844 650	3 036 650	3 366 850	13 538 150	13 630 150	13 722 150			
EBBől hó vég/negyedév vég: kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás)						0	0	0	0	0	1 622 350	2 844 650	3 036 650	3 366 850	13 538 150	13 630 150	13 722 150			
EBBől hó vég/negyedév vég: kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása:						0	0	0	0	0	0	0	0	3 366 850	0	0	0			
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek)														3 366 850						
EBBől előleg terhére elszámolt/elszámolandó														3 366 850						
Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek)																				
Adott hónap/ negyedév végéig felhasznált forrás (kumulált):						0	0	0	0	0	1 622 350	2 844 650	3 036 650	3 366 850	13 538 150	13 630 150	13 722 150			
Adott hónap/ negyedév végéig kifizetési igénylésben beadott/betervezett összesen (kumulált):						0	0	0	0	0	0	0	0	3 366 850	3 366 850	3 366 850	3 366 850			
Rendelkezésre álló hó vég/ negyedév végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélkül) (kumulált):						0	0	0	0	0	2 877 650	1 655 350	1 463 350	30 549 350	29 369 050	29 306 050	29 214 850			

Kelt.: (helység, dátum): Eger, 2017.09.20



(millió Ft)

2018							Összesen	Támogatási szerződés/Támogatási kérelem szerint
május	június	július	augusztus	szeptember	október	november		
							42 936 200	
							0	
							0	
42 936 200	42 936 200	42 936 200	42 936 200	42 936 200	42 936 200	42 936 200	42 936 200	

							3 084 500	
							0	
30 500	30 500	30 500	30 500		30 500		366 000	
							0	
48 800	48 800	48 800	48 800		48 800		585 600	
							0	
							0	
							0	
							0	
			340 250	185 100			533 400	
							0	
	10 000 000		5 207 000	13 032 700			38 239 700	
							0	
12 700	12 700	12 700	12 700	12 700			127 000	
							0	
							0	
92 000	10 092 000	92 000	5 648 250	13 210 500	79 300	0	42 936 200	
92 000	10 092 000	92 000	5 648 250	13 210 500	79 300	0	42 936 200	
0	0	0	0	0	0	0	0	
13 814 150	23 906 150	23 998 150	29 646 400	42 856 900	42 936 200	42 936 200		
13 814 150	23 906 150	23 998 150	29 646 400	42 856 900	42 936 200	42 936 200		
0	0	0	0	0	0	0		

0	0	0	0	28 835 300	6 440 430	4 293 620	42 936 200
				28 835 300	6 440 430	4 293 620	42 936 200
				28 835 300	6 440 430	4 293 620	42 936 200
							0

13 814 150	23 906 150	23 998 150	29 646 400	42 856 900	42 936 200	42 936 200
3 366 850	3 366 850	3 366 850	3 366 850	32 202 150	38 642 580	42 936 200
29 122 650	18 030 650	16 928 050	13 289 800	79 300	0	0

