



SZABAU

„Eredeti példány”

AJÁNLAT

a „Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein”

Ajánlattevő:

SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. II.em.1.

Zalaegerszeg, 2017. november 13.

SZABAU INVEST KFT. ①
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. II. em. 1.
Adószám: 15377020
Számjegyzés: 1001001001364
Grabant János
ügyvezető
SZABAU INVEST Kft.
cégszerű aláírás

001

**AJÁNLAT**

a „Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein”

2. SZ. MELLÉKLET

FELOLVASÓLAP¹

„Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein”

Ajánlattevő	
Neve:	SZABAU INVEST Kft
Székhelye:	8900 Zalaegerszeg, Sütő utca 4. 2. em. 1.
Cégjegyzék száma:	20-09-065786
Telefonszáma:	06-92/708-152
Fax-száma:	06-92/708-153
Kapcsolattartó neve:	Grabant János
E-mail:	szabau@szabau.hu

Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi ajánlati elemek szerint vállalja:

1. rész: Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein Izsák Imre Általános Iskola

Ajánlati ár (nettó forint)	22 138 480,- Ft+ÁFA
Jótállási vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap)	36 hónap ²
Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap)	1,0 %/nap

2. rész: Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola

Ajánlati ár (nettó forint)	22 413 865 Ft+ÁFA
Jótállási vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap)	36 .hónap ³
Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap)	1,0 %/nap

¹ Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő nevét és székhelyét fel kell tüntetni a felolvasólapon. Közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattételi megállapodásban foglalt meghatalmazás tartalmától függően - elegendő a képviselőre jogosult tagnak ezt a nyilatkozatot aláírnia, de a nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében kell megtennie.

² A jótállási idő mértékét hónapokban, egész számban kell megadni.

³ A jótállási idő mértékét hónapokban, egész számban kell megadni.

a „Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein”

3. rész: Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ajánlati ár (nettó forint)	22 159 705,- Ft+ÁFA
Jótállási vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap)	36 hónap ⁴
Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap)	1,0 %/nap

4. rész: Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein Pákai Öveges József Általános Iskola

Ajánlati ár (nettó forint)	7 636 548,- Ft+ÁFA
Jótállási vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap)	36 hónap ⁵
Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap)	1,0 %/nap

5. rész: Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein Dr. Papp Simon Általános Iskola

Ajánlati ár (nettó forint)	22 415 705,- Ft+ÁFA
Jótállási vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap)	36 .hónap ⁶
Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap)	1,0 %/nap

⁴ A jótállási idő mértékét hónapokban, egész számban kell megadni.

⁵ A jótállási idő mértékét hónapokban, egész számban kell megadni.

⁶ A jótállási idő mértékét hónapokban, egész számban kell megadni.

6. rész: Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola

Ajánlati ár (nettó forint)	6 520 090,- Ft+ÁFA
Jótállási vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap)	36 hónap ⁷
Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap)	1,0 %/nap

7. rész: Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ajánlati ár (nettó forint)	22 159 705,- Ft+ÁFA
Jótállási vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap)	36 .hónap ⁸
Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap)	1,0 %/nap

8. rész: Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein Béke ligeti Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI

Ajánlati ár (nettó forint)	5 383 198,- Ft+ÁFA
Jótállási vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap)	36 hónap ⁹
Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap)	1,0 %/nap

⁷ A jótállási idő mértékét hónapokban, egész számban kell megadni.

⁸ A jótállási idő mértékét hónapokban, egész számban kell megadni.

⁹ A jótállási idő mértékét hónapokban, egész számban kell megadni.

9. rész: Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein Bagodi Fekete István Általános Iskola Salomvári Tagintézménye

Ajánlati ár (nettó forint)	6 721 100,- Ft+ÁFA
Jótállási vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap)	36 hónap ¹⁰
Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap)	1,0 %/nap

10. rész: Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein Egervári László Általános Iskola Zalaszentiváni Tagintézménye

Ajánlati ár (nettó forint)	3 583 546,- Ft+ÁFA
Jótállási vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap)	36 hónap ¹¹
Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap)	1,0 %/nap

11. rész: Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein Nagykapornaki Általános Iskola

Ajánlati ár (nettó forint)	6 717 078,- Ft+ÁFA
Jótállási vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap)	36 hónap ¹²
Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap)	1,0 %/nap

¹⁰ A jótállási idő mértékét hónapokban, egész számban kell megadni.

¹¹ A jótállási idő mértékét hónapokban, egész számban kell megadni.

¹² A jótállási idő mértékét hónapokban, egész számban kell megadni.

**AJÁNLAT**

a „Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein”

12. rész: Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein Teskándi Csukás István Általános Iskola

Ajánlati ár (nettó forint)	10 614 101,- Ft+ÁFA
Jótállási vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap)	36 hónap ¹³
Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap)	1,0 %/nap

13. rész: Vállalkozási szerződés fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein Pókaszeptki Festetics Kristóf Általános Iskola

Ajánlati ár (nettó forint)	8 966 590,- Ft+ÁFA
Jótállási vállalt időtartama (min. 24 hónap, max. 60 hónap)	36 hónap ¹⁴
Késedelmi kötbér mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár 0,5%-a/nap, max. 1,5%-a/nap)	1,0 %/nap

Zalaegerszeg, 2017. november 13.

SZABAU INVEST KFT. ①
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi út 2/1.
Számítógépes aláírás
Grabant János
ügyvezető 39464
SZABAU INVEST Kft.
cégszerű aláírás

¹³ A jótállási idő mértékét hónapokban, egész számban kell megadni.

¹⁴ A jótállási idő mértékét hónapokban, egész számban kell megadni.

13. SZ. MELLÉKLET

TARTALOMJEGYZÉK

A dokumentum megnevezése	Oldalszám
Borítólapp	1
Ajánlati adatlap (Felolvasólap)	2
Tartalomjegyzék	7
Alírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírási minta/minták.	8
Meghatalmazás (adott esetben)	-
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján	9
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján	10
Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján	11
Nyilatkozat kizáró okokról a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése alapján	12
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése alapján	13
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján	15
Nyilatkozat a cégkivonat letölthetőségéről	16
Tételes árazott költségvetés(ek)	17
Egyéb iratok (konzorciumi szerződés, folyamatban lévő változás bejegyzés esetén változásbejegyzési kérelem, digitális tértivevény másolata, stb.)	56

**ÜGYVÉD ÁLTAL ELLENJEGYZETT
ALÁÍRÁS - MINTA**

A **SZABAU INVEST Építőipari és Ingatlanforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített cégnév: SZABAU INVEST Kft.) cégjegyzése akként történik, hogy a cég kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott cégneve alá vagy fölé **Grabant János** (lakóhelye: 8861 Szeptetnek, Királyi Pál utca 2. D.) **ügyvezető** (vezető tisztségviselő) írja **önállóan** a saját nevét az alábbiak szerint:



Grabant János

Alulírott Dr. Csetneki Gábor ügyvéd (iroda neve, címe: Csetneki Ügyvédi Iroda, 8800 Nagykanizsa, Sugár út 42. nyilvántartó Kamara: Zala Megyei Területi Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító szám: 226. Nyilvántartási szám: 20-018835) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát -az általam személyesen ismert- **Grabant János** (születési név: Grabant János anyja neve: Kuzma Rozália, születési helye, ideje: Nagykanizsa, 1969. 07. 31. lakcíme: 8861 Szeptetnek, Királyi Pál utca 2. D.), aki a személyazonosságát a 495638 JA sorszámú személyigazolványával és 187659SL sorszámú lakcímkártyájával, hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítést a cég változásbejegyzési eljárása során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cég változásbejegyzési kérelmének mellékletét képezi. A cég változásbejegyzési kérelme alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Kijelentem, hogy az aláírás-minta elkészítése során a személyazonosságot ellenőriztem. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.

Ellenjegyzem:

Csetneki Ügyvédi Iroda
Dr. Csetneki Gábor ügyvéd
Kamarai nyilvántartási szám: 226.
8800 Nagykanizsa, Sugár út 42.
Zalakaros, 2016. 03. 01.



Csetneki Ügyvédi Iroda
Dr. Csetneki Gábor
Ügyvéd
8800 Nagykanizsa, Sugár út 42.
Tel.: 20/9847-743; Tel./Fax: (93)313-123



AJÁNLAT

a „Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein”

5. SZ. MELLÉKLET

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján¹⁵

Alulírott Grabant János (név), mint a(z) SZABAU INVEST Kft. 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. II. em. 1. (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító Felhívásban valamint az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően –

kijelentem,

hogy az eljárást megindító Felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismertem, megértettem és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadom.

Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – megkötjük, és a felolvasólapon szereplő ajánlat szerint, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételekkel teljesítjük.

Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 131-143. § szerinti előírások érvényesítését.

Zalaegerszeg, 2017. november 13.

SZABAU INVEST KFT. ①
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. 2/1.
Szám: 130/2017-00132-20
Grabant János 0109164
ügyvezető
SZABAU INVEST Kft.
cégszerű aláírás

¹⁵ Közös ajánlattétel esetén elegendő a képviselőre jogosult tagnak a nyilatkozatot aláírnia, de a nyilatkozatot a közös ajánlattevők nevében kell megtennie.



AJÁNLAT

a „Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein”

6. SZ. MELLÉKLET

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján¹⁶

Alulírott Grabant János (név), mint a(z) SZABAU INVEST Kft. 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. II. em. 1. (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,

nyilatkozom,

hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) értelmében vállalkozásunk

mikrovállalkozás*

kisvállalkozás*

középvállalkozás*

nem tartozik a Kkvtv.
hatálya alá*

Zalaegerszeg, 2017. november 13.

SZABAU INVEST KFT. ①
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. 2/1.
Adószám: 15303022-20
Számlaszám: 117000020189464
Grabant János
ügyvezető
SZABAU INVEST Kft.
cégszerű aláírás

* Megfelelő válasz aláhúzendó!

¹⁶ Közös ajánlattétel esetén jelen nyilatkozatot a tagoknak külön-külön kell megtenniük.

7. SZ. MELLÉKLET

NYILATKOZAT

a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján¹⁷
a közbeszerzés ... számú része(i)/ vagy valamennyi része esetében¹⁸

Alulírott Grabant János (név), mint a(z) SZABAU INVEST Kft. 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. II. em. 1. (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein” tárgyú közbeszerzési eljárás során

kijelentem,

hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Zalaegerszeg, 2017. november 13.

SZABAU INVEST KFT. ①
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. 2/1.
Adószám: 1530332-20
Számjegyzés: 1530332-20189464
Grabant János
ügyvezető
SZABAU INVEST Kft.
cégszerű aláírás

¹⁷ Közös ajánlattétel esetén a tagoknak ezt a nyilatkozatot külön-külön kell megtenniük.

¹⁸ Megfelelő aláhúzendó.

8. SZ. MELLÉKLET

**NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) - (2) BEKEZDÉS SZERINTI
KIZÁRÓ OKOKRÓL**

Alulírott Grabant János (név), mint a(z) SZABAU INVEST Kft. 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. II. em. 1. (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „**Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein**” tárgyú közbeszerzési eljárás során

kijelentem,

hogy az általam jegyzett céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok.

Zalaegerszeg, 2017. november 13.

SZABAU INVEST KFT. ①
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. 2/1.
Közvetlen: 0036-96-20
Szám: 0036-96-20189464
Grabant János
ügyvezető
SZABAU INVEST Kft.
cégszerű aláírás

9. SZ. MELLÉKLET

A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti nyilatkozat¹⁹

Alulírott Grabant János (név), mint a(z) SZABAU INVEST Kft. 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. II. em. 1. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein” tárgyú közbeszerzési eljárás során

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pontjának ib) alpontjában²⁰ / 10. § g) pontjának gb) alpontjában²¹ foglalt előírásaira való tekintettel

kijelentem,

1. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

vagy²²

2. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

*

3. Fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § **ra-rd)** pontja szerint definiált **tényleges tulajdonossal rendelkezik**. Valamennyi tényleges tulajdonos²³ – tényleges tulajdonos hiányában a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § re) pontja szerinti vezető tisztségviselő – nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be²⁴:

Tényleges tulajdonos neve	Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye:
1. Szabadics Zoltán	8749 Zalakaros, Seregély u. 20.
2. Dr. Burján Richard	8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. II. em. 1.

¹⁹ Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

²⁰ Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó

²¹ Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó

²² Megfelelő pont aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő!

²³ Természetes személy

²⁴ Felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó

vagy²⁵

4. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és nem rendelkezik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal.

Zalaegerszeg, 2017. november 13.

SZABAU INVEST KFT. ①
8200 Zalaegerszeg, Juhász 2/1.
Grabant János
ügyvezető
Számjegyszám: 0189464
SZABAU INVEST Kft.
cégszerű aláírás

A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonosnak minősül:

ra) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a **természetes személy**, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a **természetes személy**, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a **természetes személy**,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár, továbbá

²⁵ Amennyiben az 1-es pontban, valamint a 2-es és 3-as pontban foglaltak nem alkalmazandóak, úgy a 4-es pont kitöltése a kötelező.

10. SZ. MELLÉKLET

**NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján²⁶**

Alulírott Grabant János (név), mint a(z) SZABAU INVEST Kft. 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. II. em. 1. (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein” tárgyú közbeszerzési eljárás során a következők szerint jelöli meg

1) a közbeszerzésnek azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

1. Napelem részfeladatai

2) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve és székhelye (címe):

Jelen ajánlattétel időpontjában nincs ismert alvállalkozó, akit a teljesítésbe be kívánunk vonni.

Zalaegerszeg, 2017. november 13.

SZABAU INVEST KFT. ①
8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. 2/1.
Adószám: 13913317-2-20
Számítógépes aláírás: 1174040039189464
Grabant János
ügyvezető
SZABAU INVEST Kft.
cégszerű aláírás

²⁶ Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a tagoknak külön-külön kell megtenniük.

II. SZ. MELLÉKLET

NYILATKOZAT
a cégkivonat letölthetőségéről, valamint
a változásbejegyzésre vonatkozóan²⁷

Alulírott Grabant János (név), mint a(z) SZABAU INVEST Kft. 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. II. em. 1. (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a „Fotovoltaikus rendszerek telepítése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00132 kódszámú pályázati konstrukció keretében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ épületein” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

I. nyilatkozatrész

- a) cégkivonatunk (vagy cégmásolatunk) letölthető a www.e-cegjegyzek.hu honlapról.
- b) cégkivonatunk (vagy cégmásolatunk) nem tölthető le a www.e-cegjegyzek.hu honlapról, és ezért jelen ajánlatban mellékelten csatoljuk az ajánlat benyújtásakor hatályos adatokat tartalmazó cégkivonatot, cégmásolatot vagy azzal egyenértékű dokumentumot

II. nyilatkozatrész

- a) nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz.
- b) benyújtottunk el nem bíralt változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz, és ezért jelen ajánlatban mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Zalaegerszeg, 2017. november 13.

SZABAU INVEST KFT. ①
8900 Zalaegerszeg Sütő u. 4. 2/1.
Központos: 0036-30-217-2-20
Szám: 0036-30-217-2-20/109464
Grabant János
ügyvezető
SZABAU INVEST Kft.
cégszerű aláírás

²⁷ Mindkét nyilatkozatrészből a megfelelőt kérjük egyértelműen jelölni.

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

Név : Zalaegerszegi Tankerületi
Központ, Izsák Imre Általános Iskola

Cím : 8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3

Kelt: 2017.

A munka leírása:

Izsák Imre Általános Iskola energetikai felújítás

Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3. sz alatt 50 kW-os napelemes rendszer kivitelezési munkái

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	18 663 330	3 475 150
1.1 Közvetlen önköltség összesen	18663330	3475150
2.1 ÁFA vetítési alap	22138480	
2.2 Áfa	27,00%	5977390
3. A munka ára	28115870	

SZABALLINVEST KFT. ①
8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 4. 2/1.
Adószám: 13023067-2-40
Székhelyszám: 16740000-20-10000000
Aláírás
Gábor János
Ugyveető

	Anyag	Díj	A+D össz.	27 % ÁFA	Mindösszesen
Napelem	18 663 330	3 475 150	22 138 480	5 977 390	28 115 870
Mindösszesen	18 663 330	3 475 150	22 138 480	5 977 390	28 115 870

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer Napelem Sunlink SL220-20P270 270Wp típusú vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem.	186	db	58 179 Ft	6 875 Ft	10 821 294 Ft	1 278 750 Ft
2	71-014-3.2- 0630859	Meglevő fogyasztásmérő cseréje AD-VESZ fogyasztásmérőre, telepítéssel, programozással.	1	előír	14 190 Ft	27 500 Ft	14 190 Ft	27 500 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése. GROWATT 20 000UE típusú	1	db	1 277 100 Ft	68 750 Ft	1 277 100 Ft	68 750 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése. GROWATT 30 000 TL3 típusú	1	db	1 560 900 Ft	68 750 Ft	1 560 900 Ft	68 750 Ft
4	75-061- 1.1.5.1.1- 0121083	Túlfeszültség védelem DC oldalra, leválasztó kapcsolóval, telepítve.	2	készlet	297 990 Ft	20 625 Ft	595 980 Ft	41 250 Ft
5	75-061- 1.1.5.1.1- 0121084	Túlfeszültség védelem AC oldalra, leválasztó kapcsolóval.	2	készlet	326 370 Ft	20 625 Ft	652 740 Ft	41 250 Ft
6	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosító rendszer tartószerkezete ferde tetőre telepítve. Alumínium vagy azzal egyenértékű nem rozsdásodó szerkezet.	186	db	11 636 Ft	2 750 Ft	2 164 296 Ft	511 500 Ft
7	75-061- 1.1.5.3.1- 0121095	Solar kábel szerelése 1x4mm2/fekete.	1050	méter	326 Ft	413 Ft	342 300 Ft	433 650 Ft
8	75-061- 1.1.5.3.1- 0121096	Napelem rendszer telepítés, üzembehelyezés, szerelési segédanyagok, daruzás, anyagmozgatás.	1	előír	1 234 530 Ft	1 003 750 Ft	1 234 530 Ft	1 003 750 Ft
Munkanem összesen:							18 663 330 Ft	3 475 150 Ft

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

Név : Zalaegerszegi Tankerületi Központ,
Zalaegerszegi Öveges József Általános
Iskola

Cím : 8900 Zalaegerszeg, Iskola utca 1.

Kelt: 2017.

A munka leírása:

Zalaegerszegi Öveges József Ált. Iskola energetikai felújítás
Zalaegerszeg, Iskola utca 1. sz alatt 50 kW-os napelemes rendszer kivitelezési munkái

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	18 681 840	3 732 025
1.1 Közvetlen önköltség összesen	18681840	3732025
2.1 ÁFA vetítési alap	22413865	
2.2 Áfa	27,00%	6051744
3. A munka ára		28465609

SZABAU INVEST KFT. ①

8900 Zalaegerszeg, Iskola utca 1.

telefon: 492816723

fax: 117402220139464

Aláírás

Grabant Zoltán
ügyvezető

	Anyag	Díj	A+D össz.	27 % ÁFA	Mindösszesen
Napelem	18 681 840	3 732 025	22 413 865	6 051 744	28 465 609
Mindösszesen	18 681 840	3 732 025	22 413 865	6 051 744	28 465 609

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer. Napelem Sunlink SL220-20P270 270Wp típusú vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem.	186	db	58 179 Ft	6 875 Ft	10 821 294 Ft	1 278 750 Ft
2	71-014-3 2- 0630859	Meglevő fogyasztásmérő cseréje AD-VESZ fogyasztásmérőre, telepítéssel, programozással.	1	előír	14 190 Ft	27 500 Ft	14 190 Ft	27 500 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése. GROWATT 20 000UE típusú	1	db	1 277 100 Ft	68 750 Ft	1 277 100 Ft	68 750 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése. GROWATT 30 000 TL3 típusú	1	db	1 560 900 Ft	68 750 Ft	1 560 900 Ft	68 750 Ft
4	75-061- 1.1.5.1.1- 0121083	Túlfeszültség védelem DC oldalra, leválasztó kapcsolóval, telepítve.	2	készlet	297 990 Ft	20 625 Ft	595 980 Ft	41 250 Ft
5	75-061- 1.1.5.1.1- 0121084	Túlfeszültség védelem AC oldalra, leválasztó kapcsolóval.	1	készlet	326 370 Ft	20 625 Ft	326 370 Ft	20 625 Ft
6	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosító rendszer tartószerkezete ferde tetőre telepítve. Alumínium vagy azzal egyenértékű nem rozsdásodó szerkezet.	186	db	11 636 Ft	2 750 Ft	2 164 296 Ft	511 500 Ft
7	75-061- 1.1.5.3.1- 0121095	Solar kábel szerelése 1x4mm ² /fekete.	1050	méter	326 Ft	413 Ft	342 300 Ft	433 650 Ft
8	75-061- 1.1.5.3.1- 0121096	Napelem rendszer telepítés, üzembehelyezés, szerelési segédanyagok, daruzás, anyagmozgatás.	1	előír	1 579 410 Ft	1 281 250 Ft	1 579 410 Ft	1 281 250 Ft
Munkanem összesen:							18 681 840 Ft	3 732 025 Ft

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

Név: Zalaegerszegi Tankerületi Központ,
Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Cím: 8999 Zalalövő, Rákóczi Ferenc utca 1.

Kelt: 2017.

A munka leírása:

Zalalövői Ált. Iskola és Alapfokú Műv. Iskola energetikai felújítás
Rákóczi Ferenc utca 1. sz alatt 50 kW-os napelemes rendszer kivitelezési munkái

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	18 521 430	3 638 275
1.1 Közvetlen önköltség összesen	18 521 430	3 638 275
2.1 ÁFA vetítési alap		22 159 705
2.2 Áfa	27,00%	5 983 120
3. A munka ára		28 142 825

SZABAU INVEST KFT. ①
8900 Zalaegerszeg, Szent István u. 4. 2/1.
Adószám: 101 232 220
Cégjegyzékszám: 11740209-20160804

Aláírás

Graóant János
ügyvezető

	Anyag	Díj	A+D össz.	27 % ÁFA	Mindösszesen
Napelem	18 521 430	3 638 275	22 159 705	5 983 120	28 142 825
Mindösszesen	18 521 430	3 638 275	22 159 705	5 983 120	28 142 825

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer Napelem Sunlink SL220-20P270 270Wp típusú vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem.	186	db	58 179 Ft	6 875 Ft	10 821 294 Ft	1 278 750 Ft
2	71-014-3.2- 0630859	Meglevő fogyasztásmérő cseréje AD-VESZ fogyasztásmérőre, telepítéssel, programozással.	1	előír	14 190 Ft	27 500 Ft	14 190 Ft	27 500 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése, GROWATT 20 000UE típusú	1	db	1 277 100 Ft	68 750 Ft	1 277 100 Ft	68 750 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése, GROWATT 30 000 TL3 típusú	1	db	1 560 900 Ft	68 750 Ft	1 560 900 Ft	68 750 Ft
4	75-061- 1.1.5.1.1- 0121083	Tűlfeszültség védelem DC oldalra, leválasztó kapcsolóval, telepítve.	2	készlet	297 990 Ft	20 625 Ft	595 980 Ft	41 250 Ft
5	75-061- 1.1.5.1.1- 0121084	Tűlfeszültség védelem AC oldalra, leválasztó kapcsolóval.	1	készlet	326 370 Ft	20 625 Ft	326 370 Ft	20 625 Ft
6	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosító rendszer tartószerkezete ferde tetőre telepítve. Alumínium vagy azzal egyenértékű nem rozsdásodó szerkezet.	186	db	11 636 Ft	2 750 Ft	2 164 296 Ft	511 500 Ft
7	75-061- 1.1.5.3.1- 0121095	Solar kábel szerelése 1x4mm2/fekete.	1050	méter	326 Ft	413 Ft	342 300 Ft	433 650 Ft
8	75-061- 1.1.5.3.1- 0121096	Napelem rendszer telepítés, üzembehelyezés, szerelési segédanyagok, daruzás, anyagmozgatás.	1	előír	1 419 000 Ft	1 187 500 Ft	1 419 000 Ft	1 187 500 Ft
Munkanem összesen:							18 521 430 Ft	3 638 275 Ft

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

Név: Zalaegerszegi Tankerületi Központ,
Pákai Öveges József Általános Iskola

Cím: 8956 Páka, Ifjúság utca 13.

Kelt: 2017.

A munka leírása:

Pákai Öveges József Általános Iskola energetikai felújítás
8956 Páka, Ifjúság utca 13. sz. alatt 17 kW-os napelemes rendszer kivitelezési munkái

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	6 496 232	1 140 316
1.1 Közvetlen önköltség összesen	6 496 232	1 140 316
2.1 ÁFA vetítési alap		7 636 548
2.2 Áfa	27,00%	2 061 868
3. A munka ára		9 698 416

SZABAU INVEST KFT. ①
8900 Zalaegerszeg
Adószám: 13022001-2-20
Számlaszám: 11700000000000000000

Aláírás
Grabant Dániel
ügyvezető

	Anyag	Díj	A+D össz.	27 % ÁFA	Mindösszesen
Napelem	6 496 232	1 140 316	7 636 548	2 061 868	9 698 416
Mindösszesen	6 496 232	1 140 316	7 636 548	2 061 868	9 698 416

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer Napelem Sunlink SL220-20P270 270Wp típusú vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem.	64	db	58 179 Ft	6 875 Ft	3723456	440000
2	71-014-3.2- 0630859	Meglevő fogyasztásmérő cseréje AD-VESZ fogyasztásmérőre, telepítéssel, programozással.	1	előír	14 190 Ft	27 500 Ft	14190	27500
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése. GROWATT 10 000UE típusú	1	db	451 500 Ft	68 750 Ft	451500	68750
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése. GROWATT 7 000UE típusú	1	db	322 500 Ft	68 750 Ft	322500	68750
4	75-061- 1.1.5.1.1- 0121083	Túlfeszültség védelem DC oldalra, leválasztó kapcsolóval, telepítve.	2	készlet	141 900 Ft	20 625 Ft	283800	41250
5	75-061- 1.1.5.1.1- 0121084	Túlfeszültség védelem AC oldalra, leválasztó kapcsolóval.	1	készlet	181 632 Ft	20 625 Ft	181632	20625
6	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosító rendszer tartószerkezete tetőre telepítve, lesúlyozással. Lapos tető. Alumínium vagy azzal egyenértékű nem rozsdásodó szerkezet.	64	db	19 298 Ft	2 750 Ft	1235072	176000
7	75-061- 1.1.5.3.1- 0121095	Solar kábel szerelése 1x4mm2/fekete.	357	méter	326 Ft	413 Ft	116382	147441
8	75-061- 1.1.5.3.1- 0121096	Napelem rendszer telepítés, üzembehelyezés, szerelési segédanyagok, daruzás, anyagmozgatás.	1	előír	167 700 Ft	150 000 Ft	167700	150000
Munkanem összesen:							6 496 232	1 140 316

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

Név: Zalaegerszegi Tankerületi Központ,
Dr. Papp Simon Általános Iskola

Cím: 8981 Gellénháza, Iskola utca 1.

Kelt: 2017.

A munka leírása:

Dr. Papp Simon Általános Iskola energetikai felújítás
8981 Gellénháza, Iskola utca 1. sz. alatt 50 kW-os napelemes rendszer kivitelezési munkái

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	18 714 930	3 700 775
1.1 Közvetlen önköltség összesen	18 714 930	3 700 775
2.1 ÁFA vetítési alap		22 415 705
2.2 Áfa	27,00%	6 052 240
3. A munka ára		28 467 945

SZABAJ INVEZTIKAI KFT.
8900 Zalaegerszeg, Szent István utca 11.
Adószám: 14200122-22
Szám: 1774/2017
Aláírás: [Kézi aláírás]
igazgató

	Anyag	Díj	A+D össz.	27 % ÁFA	Mindösszesen
Napelem	18 714 930	3 700 775	22 415 705	6 052 240	28 467 945
Mindösszesen	18 714 930	3 700 775	22 415 705	6 052 240	28 467 945

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer. Napelem Sunlink SL220-20P270 270Wp típusú vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem.	186	db	58 179 Ft	6 875 Ft	10 821 294 Ft	1 278 750 Ft
2	71-014-3.2- 0630859	Meglevő fogyasztásmérő cseréje AD-VESZ fogyasztásmérőre, telepítéssel, programozással.	1	előír	14 190 Ft	27 500 Ft	14 190 Ft	27 500 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése, GROWATT 20 000UE típusú	1	db	1 277 100 Ft	68 750 Ft	1 277 100 Ft	68 750 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése, GROWATT 30 000 TL3 típusú	1	db	1 560 900 Ft	68 750 Ft	1 560 900 Ft	68 750 Ft
4	75-061- 1.1.5.1.1- 0121083	Túlfeszültség védelem DC oldalra, leválasztó kapcsolóval, telepítve.	2	készlet	297 990 Ft	20 625 Ft	595 980 Ft	41 250 Ft
5	75-061- 1.1.5.1.1- 0121084	Túlfeszültség védelem AC oldalra, leválasztó kapcsolóval.	1	készlet	326 370 Ft	20 625 Ft	326 370 Ft	20 625 Ft
6	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosító rendszer tartószerkezete ferde tetőre telepítve. Alumínium vagy azzal egyenértékű nem rozsdásodó szerkezet.	186	db	11 636 Ft	2 750 Ft	2 164 296 Ft	511 500 Ft
7	75-061- 1.1.5.3.1- 0121095	Solar kábel szerelése 1x4mm2/fekete.	1050	méter	326 Ft	413 Ft	342 300 Ft	433 650 Ft
8	75-061- 1.1.5.3.1- 0121096	Napelem rendszer telepítés, üzembhelyezés, szerelési segédanyagok, daruzás, anyagmozgatás.	1	előír	1 612 500 Ft	1 250 000 Ft	1 612 500 Ft	1 250 000 Ft
Munkanem összesen:							18 714 930 Ft	3 700 775 Ft

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

Név: Zalaegerszegi Tankerületi Központ,
Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola

Cím: 8945 Bak, Rózsa utca 37.

Kelt: 2017.

A munka leírása:

Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola energetikai felújítás

8945 Bak, Rózsa utca 37. sz alatt 15 kW-os napelemes rendszer kivitelezési munkái

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	5 547 120	972 970
1.1 Közvetlen önköltség összesen	5 547 120	972 970
2.1 ÁFA vetítési alap		6 520 090
2.2 Áfa	27,00%	1 760 424
3. A munka ára		8 280 514

SZABAU INVEST KFT. ①
8900 Zalaegerszeg, Rózsa utca 37. sz. 2/1.
Adószám: 110-0301-2-00
Számolási évi: 2017-2018 / 464
Aláírás
Grabant János
ügyvezető

	Anyag	Díj	A+D össz.	27 % ÁFA	Mindösszesen
Napelem	5 547 120	972 970	6 520 090	1 760 424	8 280 514
Mindösszesen	5 547 120	972 970	6 520 090	1 760 424	8 280 514

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer Napelem Sunlink SL220-20P270 270Wp típusú vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem.	54	db	58 179 Ft	6 875 Ft	3 141 666 Ft	371 250 Ft
2	71-014-3.2- 0630859	Meglevő fogyasztásmérő cseréje AD-VESZ fogyasztásmérőre, telepítéssel, programozással.	1	előír	14 190 Ft	27 500 Ft	14 190 Ft	27 500 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése. GROWATT 10 000UE típusú	1	db	638 550 Ft	68 750 Ft	638 550 Ft	68 750 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése. GROWATT 5 000UE típusú	1	db	496 650 Ft	68 750 Ft	496 650 Ft	68 750 Ft
4	75-061- 1.1.5.1.1- 0121083	Túlfeszültség védelem DC oldalra, leválasztó kapcsolóval, telepítve.	2	készlet	141 900 Ft	20 625 Ft	283 800 Ft	41 250 Ft
5	75-061- 1.1.5.1.1- 0121084	Túlfeszültség védelem AC oldalra, leválasztó kapcsolóval.	1	készlet	141 900 Ft	20 625 Ft	141 900 Ft	20 625 Ft
6	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosító rendszer tartószerkezete ferde tetőre telepítve. Alumínium vagy azzal egyenértékű nem rozsdásodó szerkezet.	54	db	11 636 Ft	2 750 Ft	628 344 Ft	148 500 Ft
7	75-061- 1.1.5.3.1- 0121095	Solar kábel szerelése 1x4mm ² /fekete.	315	méter	326 Ft	413 Ft	102 690 Ft	130 095 Ft
8	75-061- 1.1.5.3.1- 0121096	Napelem rendszer telepítés, üzembehelyezés, szerelési segédanyagok, daruzás, anyagmozgatás.	1	előír	99 330 Ft	96 250 Ft	99 330 Ft	96 250 Ft
		Munkanem összesen:					5 547 120 Ft	972 970 Ft

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

Név: Zalaegerszegi Tankerületi Központ,
Lenti Arany János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: 8960 Lenti, Gyöngyvirág utca 2.

Kelt: 2017.

A munka leírása:

Lenti Arany János Ált.Iskola és Alapfokú Műv. Iskola energetikai felújítás
Lenti, Gyöngyvirág utca 2. sz alatt 50 kW-os napelemes rendszer kivitelezési munkái

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	18 521 430	3 638 275
1.1 Közvetlen önköltség összesen	18521430	3638275
2.1 ÁFA vetítési alap	22159705	
2.2 Áfa	27,00%	5983120
3. A munka ára	28142825	

SZABAU INVEST KFT. ①
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi u. 211.
Adószám: 15301012-11
Aláírás
Grabant Fehér
ügyvezető

	Anyag	Díj	A+D össz.	27 % ÁFA	Mindösszesen
Napelem	18 521 430	3 638 275	22 159 705	5 983 120	28 142 825
Mindösszesen	18 521 430	3 638 275	22 159 705	5 983 120	28 142 825

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesülőzással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer. Napelem Sunlink SL220-20P270 270Wp típusú vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem.	186	db	58 179 Ft	6 875 Ft	10 821 294 Ft	1 278 750 Ft
2	71-014-3 2- 0630859	Meglevő fogyasztásmérő cseréje AD-VESZ fogyasztásmérőre, telepítéssel, programozással.	1	előír	14 190 Ft	27 500 Ft	14 190 Ft	27 500 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése. GROWATT 20 000UE típusú	1	db	1 277 100 Ft	68 750 Ft	1 277 100 Ft	68 750 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése. GROWATT 30 000 TL3 típusú	1	db	1 560 900 Ft	68 750 Ft	1 560 900 Ft	68 750 Ft
4	75-061- 1.1.5.1.1- 0121083	Tűlfeszültség védelem DC oldalra, leválasztó kapcsolóval, telepítve.	2	készlet	297 990 Ft	20 625 Ft	595 980 Ft	41 250 Ft
5	75-061- 1.1.5.1.1- 0121084	Tűlfeszültség védelem AC oldalra, leválasztó kapcsolóval.	1	készlet	326 370 Ft	20 625 Ft	326 370 Ft	20 625 Ft
6	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosító rendszer tartószerkezete ferde tetőre telepítve. Alumínium vagy azzal egyenértékű nem rozsdásodó szerkezet.	186	db	11 636 Ft	2 750 Ft	2 164 296 Ft	511 500 Ft
7	75-061- 1.1.5.3.1- 0121095	Solar kábel szerelése 1x4mm2/fekete.	1050	méter	326 Ft	413 Ft	342 300 Ft	433 650 Ft
8	75-061- 1.1.5.3.1- 0121096	Napelem rendszer telepítés, üzembehelyezés, szerelési segédanyagok, daruzás, anyagmozgatás.	1	előír	1 419 000 Ft	1 187 500 Ft	1 419 000 Ft	1 187 500 Ft
Munkanem összesen:							18 521 430 Ft	3 638 275 Ft

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

Név: Zalaegerszegi Tankerületi Központ, Béke ligeti Á

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Béke liget utca 6.

Kelt: 2017.

A munka leírása:

Béke ligeti Általános Iskola és EGYMI energetikai felújítás

8900 Zalaegerszeg, Béke liget utca 6. sz. alatt 12 kW-os napelemes rendszer kivitelezési m

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	4 530 622	852 576
1.1 Közvetlen önköltség összesen	4 530 622	852 576
2.1 ÁFA vetítési alap		5 383 198
2.2 Áfa	27,00%	1 453 463
3. A munka ára		6 836 661

SZARAU INVEST KFT. ①
Zalaegerszeg, Sziget u. 4. 2/1.
Telefon: 93028267-20
Számilaszám: 11749208-20189464

Aláírás

Grabant Sándor
igazgató

	Anyag	Díj	A+D össz.	27 % ÁFA	Mindösszesen
Napelem	4 530 622	852 576	5 383 198	1 453 463	6 836 661
Mindösszesen	4 530 622	852 576	5 383 198	1 453 463	6 836 661

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer. Napelem Sunlink SL220-20P270 270Wp típusú vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem.	44	db	58 179 Ft	6 875 Ft	2559876	302500
2	71-014-3.2- 0630859	Meglevő fogyasztásmérő cseréje AD-VESZ fogyasztásmérőre, telepítéssel, programozással.	1	előír	14 190 Ft	27 500 Ft	14190	27500
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése. GROWATT 12 000 UE típusú	1	db	387 000 Ft	68 750 Ft	387000	68750
4	75-061- 1.1.5.1.1- 0121083	Túlfeszültség védelem DC oldalra, leválasztó kapcsolóval, telepítve.	1	készlet	198 660 Ft	20 625 Ft	198660	20625
5	75-061- 1.1.5.1.1- 0121084	Túlfeszültség védelem AC oldalra, leválasztó kapcsolóval.	1	készlet	181 632 Ft	20 625 Ft	181632	20625
6	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosító rendszer tartószerkezete tetőre telepítve, lesúlyozással. Lapos tető. Alumínium vagy azzal egyenértékű nem rozsdásodó szerkezet.	44	db	19 298 Ft	2 750 Ft	849112	121000
7	75-061- 1.1.5.3.1- 0121095	Solar kábel szerelése 1x4mm2/fekete.	252	méter	326 Ft	413 Ft	82152	104076
8	75-061- 1.1.5.3.1- 0121096	Napelem rendszer telepítés, üzembehelyezés, szerelési segédanyagok, daruzás, anyagmozgatás.	1	előír	258 000 Ft	187 500 Ft	258000	187500
		Munkanem összesen:					4 530 622	852 576

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

Név: Zalaegerszegi Tankerületi Központ,
Bagodi Fekete István Általános Iskola
Salomvári Tagintézménye

Cím: 8995 Salomvár, Kossuth Lajos utca 5.

Kelt: 2017.

A munka leírása:

Bagodi Fekete István Ált. Iskola Salomvári Tagintézménye energetikai felújítás
Salomvár, Kossuth Lajos utca 5. sz alatt 15 kW-os napelemes rendszer kivitelezési munkái

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	5 715 130	1 005 970
1.1 Közvetlen önköltség összesen	5715130	1005970
2.1 ÁFA vetítési alap	6721100	
2.2 Áfa	27,00%	1814697
3. A munka ára		8535797

Aláírás
Grabanth P. Szabolcs

	Anyag	Díj	A+D össz.	27 % ÁFA	Mindösszesen
Napelem	5 715 130	1 005 970	6 721 100	1 814 697	8 535 797
Mindösszesen	5 715 130	1 005 970	6 721 100	1 814 697	8 535 797

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer. Napelem Sunlink SL220-20P270 270Wp típusú vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem.	56	db	58 179 Ft	6 875 Ft	3 258 024 Ft	385 000 Ft
2	71-014-3.2- 0630859	Meglevő fogyasztásmérő cseréje AD-VESZ fogyasztásmérőre, telepítéssel, programozással.	1	előír	14 190 Ft	27 500 Ft	14 190 Ft	27 500 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése, GROWATT 10 000UE típusú	1	db	638 550 Ft	68 750 Ft	638 550 Ft	68 750 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése, GROWATT 5 000UE típusú	1	db	496 650 Ft	68 750 Ft	496 650 Ft	68 750 Ft
4	75-061- 1.1.5.1.1- 0121083	Túlfeszültség védelem DC oldalra, leválasztó kapcsolóval, telepítve.	2	készlet	141 900 Ft	20 625 Ft	283 800 Ft	41 250 Ft
5	75-061- 1.1.5.1.1- 0121084	Túlfeszültség védelem AC oldalra, leválasztó kapcsolóval.	1	készlet	141 900 Ft	20 625 Ft	141 900 Ft	20 625 Ft
6	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosító rendszer tartószerkezete ferde tetőre telepítve. Alumínium vagy azzal egyenértékű nem rozsdásodó szerkezet.	56	db	11 636 Ft	2 750 Ft	651 616 Ft	154 000 Ft
7	75-061- 1.1.5.3.1- 0121095	Solar kábel szerelése 1x4mm2/fekete.	315	méter	326 Ft	413 Ft	102 690 Ft	130 095 Ft
8	75-061- 1.1.5.3.1- 0121096	Napelem rendszer telepítés, üzembehelyezés, szerelési segédanyagok, daruzás, anyagmozgatás.	1	előír	127 710 Ft	110 000 Ft	127 710 Ft	110 000 Ft
Munkanem összesen:							5 715 130 Ft	1 005 970 Ft

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

Név: Zalaegerszegi Tankerületi Központ,
Egervári László Általános Iskola
Zalaszentiváni Tagintézménye

Cím: 8921 Zalaszentiván, Kinizsi Pál u. 2

Kelt: 2017.

A munka leírása:

Egervári László Általános Iskola Zalaszentiváni Tagintézménye energetikai felújítás
8921 Zalaszentiván, Kinizsi Pál u. 2. sz. alatt 8 kW-os napelemes rendszer kivitelezési munká

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2 990 662	592 884
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2 990 662	592 884
2.1 ÁFA vetítési alap		3 583 546
2.2 Áfa	27,00%	967 557
3. A munka ára		4 551 103

ZALAI INVEST KFT. ①
Cím: Zalaegerszegi Tankerületi Központ, Egervári László Általános Iskola, Zalaszentiván, Kinizsi Pál u. 2. sz. alatt
Kelt: 2017. 11. 23.
Aláírás
Grabant János
ügyvezető

	Anyag	Díj	A+D össz.	27 % ÁFA	Mindösszesen
Napelem	2 990 662	592 884	3 583 546	967 557	4 551 103
Mindösszesen	2 990 662	592 884	3 583 546	967 557	4 551 103

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer. Napelem Sunlink SL220-20P270 270Wp típusú vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem	30	db	58179	6750	1745370	202500
2	71-014-3.2- 0630859	Meglevő fogyasztásmérő cseréje AD-VESZ fogyasztásmérőre, telepítéssel, programozással.	1	előír	14190	27500	14190	27500
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése. GROWATT 8 000 UE típusú	1	db	387000	68750	387000	68750
4	75-061- 1.1.5.1.1- 0121083	Túlfeszültség védelem DC oldalra, leválasztó kapcsolóval, telepítve.	1	készlet	109650	20625	109650	20625
5	75-061- 1.1.5.1.1- 0121084	Túlfeszültség védelem AC oldalra, leválasztó kapcsolóval.	1	készlet	109650	20625	109650	20625
6	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosító rendszer tartószerkezete tetőre telepítve, lesúlyozással. Ferde tető. Alumínium vagy azzal egyenértékű nem rozsdásodó szerkezet.	44	db	11636	2750	511984	121000
7	75-061- 1.1.5.3.1- 0121095	Solar kábel szerelése 1x4mm2/fekete.	168	méter	326	413	54768	69384
8	75-061- 1.1.5.3.1- 0121096	Napelem rendszer telepítés, üzembehelyezés, szerelési segédanyagok, daruzás, anyagmozgatás.	1	előír	58050	62500	58050	62500
Munkanem összesen:							2 990 662	592 884

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

Név: Zalaegerszegi Tankerületi Központ,
Nagykapornaki Általános Iskola

Cím: 8935 Nagykapornak, Kisfaludy Sándor utca 2 Kelt: 2017.

A munka leírása:

Nagykapornaki Ált. Iskola energetikai felújítás

8935 Nagykapornak, Kisfaludy Sándor utca 2. sz alatt 15 kW-os napelemes rendszer kivitel

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	5 691 858	1 025 220
1.1 Közvetlen önköltség összesen	5 691 858	1 025 220
2.1 ÁFA vetítési alap		6 717 078
2.2 Áfa	27,00%	1 813 611
3. A munka ára		8 530 689

SZARVASZ INVEST KFT. ①
8900 Zalaegerszeg
Adószám: 12345678-2/1.
Aláírás
Grabant János
ügyvezető

	Anyag	Díj	A+D össz.	27 % ÁFA	Mindösszesen
Napelem	5 691 858	1 025 220	6 717 078	1 813 611	8 530 689
Mindösszesen	5 691 858	1 025 220	6 717 078	1 813 611	8 530 689

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer Napelem Sunlink SL220-20P270 270Wp típusú vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem.	56	db	58 179 Ft	6 875 Ft	3 258 024 Ft	385 000 Ft
2	71-014-3 2- 0630859	Meglevő fogyasztásmérő cseréje AD-VESZ fogyasztásmérőre, telepítéssel, programozással.	1	előír	14 190 Ft	27 500 Ft	14 190 Ft	27 500 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése. GROWATT 10 000UE típusú	1	db	638 550 Ft	68 750 Ft	638 550 Ft	68 750 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése. GROWATT 5 000UE típusú	1	db	496 650 Ft	68 750 Ft	496 650 Ft	68 750 Ft
4	75-061- 1.1.5.1.1- 0121083	Túlfeszültség védelem DC oldalra, leválasztó kapcsolóval, telepítve.	2	készlet	141 900 Ft	20 625 Ft	283 800 Ft	41 250 Ft
5	75-061- 1.1.5.1.1- 0121084	Túlfeszültség védelem AC oldalra, leválasztó kapcsolóval.	1	készlet	141 900 Ft	20 625 Ft	141 900 Ft	20 625 Ft
6	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosító rendszer tartószerkezete lapos tetőre telepítve. Alumínium vagy azzal egyenértékű nem rozsdásodó szerkezet.	54	db	11 636 Ft	2 750 Ft	628 344 Ft	148 500 Ft
7	75-061- 1.1.5.3.1- 0121095	Solar kábel szerelése 1x4mm2/fekete.	315	méter	326 Ft	413 Ft	102 690 Ft	130 095 Ft
8	75-061- 1.1.5.3.1- 0121096	Napelem rendszer telepítés, üzembehelyezés, szerelési segédanyagok, daruzás, anyagmozgatás.	1	előír	127 710 Ft	134 750 Ft	127 710 Ft	134 750 Ft
Munkanem összesen:							5 691 858 Ft	1 025 220 Ft

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

Név: Zalaegerszegi Tankerületi Központ,
Teskándi Csukás István Általános Iskola

Cím: 8991 Teskánd, Rákóczi Ferenc utca 31.

Kelt: 2017.

A munka leírása:

Teskándi Csukás István Általános Iskola energetikai felújítás
8991 Teskánd, Rákóczi Ferenc utca 31. sz. alatt 24 kW-os napelemes rendszer kivitelezési n

Készült:

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	8 831 574	1 782 527
1.1 Közvetlen önköltség összesen	8 831 574	1 782 527
2.1 ÁFA vetítési alap		10 614 101
2.2 Áfa	27,00%	2 865 807
3. A munka ára		13 479 908

SZARAU INVEST KFT. ①
8900 Zalaegerszeg, Sötsök u. 2/1.
Adószám: 10070222-2-00000000
Aláírás
Graban + Szabó
igazgató

	Anyag	Díj	A+D össz.	27 % ÁFA	Mindösszesen
Napelem	8 831 574	1 782 527	10 614 101	2 865 807	13 479 908
Mindösszesen	8 831 574	1 782 527	10 614 101	2 865 807	13 479 908

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer Napelem	90	db	58 179 Ft	6 875 Ft	5 236 110 Ft	618 750 Ft
		Sunlink SL220-20P270 270Wp típusú vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem.						
2	71-014-3.2- 0630859	Meglevő fogyasztásmérő cseréje AD-VESZ fogyasztásmérőre, telepítéssel, programozással.	1	előír	14 190 Ft	27 500 Ft	14 190 Ft	27 500 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése, GROWATT 12 000UE típusú	1	db	808 830 Ft	68 750 Ft	808 830 Ft	68 750 Ft
4	75-061- 1.1.5.1.1- 0121083	Túlfeszültség védelem DC oldalra, leválasztó kapcsolóval, telepítve	2	készlet	297 990 Ft	20 625 Ft	595 980 Ft	41 250 Ft
5	75-061- 1.1.5.1.1- 0121084	Túlfeszültség védelem AC oldalra, leválasztó kapcsolóval.	1	készlet	326 370 Ft	20 625 Ft	326 370 Ft	20 625 Ft
6	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosító rendszer tartószerkezete ferde tetőre telepítve. Alumínium vagy azzal egyenértékű nem rozsdásodó szerkezet.	90	db	11 636 Ft	2 750 Ft	1 047 240 Ft	247 500 Ft
7	75-061- 1.1.5.3.1- 0121095	Solar kábel szerelése 1x4mm2/fekete.	504	méter	326 Ft	413 Ft	164 304 Ft	208 152 Ft
8	75-061- 1.1.5.3.1- 0121096	Napelem rendszer telepítés, üzembehelyezés, szerelési segédanyagok, daruzás, anyagmozgatás.	1	előír	638 550 Ft	550 000 Ft	638 550 Ft	550 000 Ft
		Munkanem összesen:					8 831 574 Ft	1 782 527 Ft

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

Név: Zalaegerszegi Tankerületi Központ,
Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános
Iskola

Cím: 8932 Pókaszepetk, Arany János utca 7.

Kelt: 2017.

A munka leírása:

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola energetikai felújítás
8932 Pókaszepetk, Arany János utca 7. sz. alatt 20 kW-os napelemes rendszer kivitelezési m

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7 605 880	1 360 710
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7 605 880	1 360 710
2.1 ÁFA vetítési alap		8 966 590
2.2 Áfa	27,00%	2 420 979
3. A munka ára		11 387 569



Aláírás

Grabant Sándor
ügyvezető

	Anyag	Díj	A+D össz.	27 % ÁFA	Mindösszesen
Napelem	7 605 880	1 360 710	8 966 590	2 420 979	11 387 569
Mindösszesen	7 605 880	1 360 710	8 966 590	2 420 979	11 387 569

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelemekkel, tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten: háromfázisú napelemes rendszer. Napelem Sunlink SL220-20P270 270Wp típusú vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem.	74	db	58 179 Ft	6 875 Ft	4 305 246 Ft	508 750 Ft
2	71-014-3.2- 0630859	Meglevő fogyasztásmérő cseréje AD-VESZ fogyasztásmérőre, telepítéssel, programozással.	1	előír	14 190 Ft	27 500 Ft	14 190 Ft	27 500 Ft
3	75-061- 1.1.5.1.1- 0121082	Inverter egység és telepítése, GROWATT 20 000UE típusú	1	db	1 277 100 Ft	68 750 Ft	1 277 100 Ft	68 750 Ft
4	75-061- 1.1.5.1.1- 0121083	Túlfeszültség védelem DC oldalra, leválasztó kapcsolóval, telepítve,	1	készlet	297 990 Ft	20 625 Ft	297 990 Ft	20 625 Ft
5	75-061- 1.1.5.1.1- 0121084	Túlfeszültség védelem AC oldalra, leválasztó kapcsolóval.	1	készlet	326 370 Ft	20 625 Ft	326 370 Ft	20 625 Ft
6	75-061- 1.1.5.3.1- 0121094	Napenergia hasznosító rendszer tartószerkezete ferde tetőre telepítve. Alumínium vagy azzal egyenértékű nem rozsdásodó szerkezet.	74	db	11 636 Ft	2 750 Ft	861 064 Ft	203 500 Ft
7	75-061- 1.1.5.3.1- 0121095	Solar kábel szerelése 1x4mm2/fekete.	420	méter	326 Ft	413 Ft	136 920 Ft	173 460 Ft
8	75-061- 1.1.5.3.1- 0121096	Napelem rendszer telepítés, üzembehelyezés, szerelési segédanyagok, daruzás, anyagmozgatás.	1	előír	387 000 Ft	337 500 Ft	387 000 Ft	337 500 Ft
Munkanem összesen:							7 605 880 Ft	1 360 710 Ft

448 330

TULAJDONOSI SZERKEZET

A Szabau Invest Kft. hatályos cégkivonata szerinti tulajdonosi szerkezete.

Szabadics Zoltán tag (lakcím: 8749 Zalakaros, Seregély u. 20.) a SZABAU INVEST Kft-ben lévő tulajdoni hányada mértéke 27,5%; továbbá őt illeti a társaságban a szavazatok 27,5% is. Mindezekre figyelemmel **Szabadics Zoltán** a SZABAU INVEST Kft-nek a 2007. évi CXXXVI. tv. 3.§ r) pontja alapján **tényleges tulajdonosa**, mivel a jogi személyben **közvetlenül** rendelkezik a szavazati jogok, illetve a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával.

Szabadics Attila tag (lakcím: 8749 Zalakaros, Alsóhegyi u. 2.); akinek a SZABAU INVEST Kft-ben lévő tulajdoni hányada 21,5%; a szavazati joga mértéke szintén 21,5%.

A SZABAU INVEST Kft-nek a harmadik számú üzletrésze a Ptk. 3:165. § (1) bekezdése²⁸ szerinti közös tulajdonú üzletrész, amely a SZABAU INVEST Kft. üzletrészeinek **51%-át** teszi ki mind tulajdoni hányad, mind szavazati jog tekintetében. A közös tulajdonú üzletrészt a **TORG PLASS Korlátolt Felelősségű Társaság közös képviselő képviseli**, ő gyakorolja a közös tulajdonú üzletrész jogosultjait megillető jogokat, így a szavazati jogot is.

A közös tulajdonú üzletrészben tulajdonosok (jogosultak):

- A **TORG PLASS Korlátolt Felelősségű Társaság** (8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. II. em. 1.), a közös tulajdonú üzletrészen belüli a tulajdonosi aránya 76,47%; a SZABAU INVEST Kft. törzstőkéjéhez viszonyítva pedig a tulajdonosi részesedés aránya **39 %**.
- A **TERMOTEL Szolgáltató, Vendéglátó és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság** (9500 Celldömölk, Építők útja 10.) a közös tulajdonú üzletrészen belüli a

²⁸ (Ptk. 3:165. § [Közös tulajdon az üzletrészen])

(1) Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak, jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.)

tulajdonosi aránya 23,53%; a SZABAU INVEST Kft. törzstőkéjéhez viszonyítva pedig a tulajdonosi részesedés aránya **12 %**. 3.

A SZABAU INVEST Kft. tulajdoni viszonyai a következők 2015. 09. 30-tól:

	Közvetlen tulajdonosok	Törzsbetét mértéke	Tulajdoni hányad	Szavazatok száma <small>(törzsbetét minden ötezer forintja egy szavazat)</small>	Szavazati jog mértéke
1.	Szabadics Zoltán	825.000,- Ft	27,5%	165 db	27,5%
2.	Szabadics Attila	645.000,- Ft	21,5%	129 db	21,5%
3.	Közös tulajdonú üzletrész, amelyen belül:	1.530.000,- Ft	51%	306 db	51%
	TORG PLASS Korlátolt Felelősségű Társaság	1.170.000,- Ft <small>(76,47% közös tul.-ú üzletrészen belül)</small>	39% <small>(törzstőkéhez viszonyítva)</small>	234 db	39% <small>(törzstőkéhez viszonyítva)</small>
	TERMOTEL Szolgáltató, Vendéglátó Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság és	360.000,-Ft <small>(23,53% a közös tul.-ú üzletrészen belül)</small>	12% <small>(törzstőkéhez viszonyítva)</small>	72 db	12% <small>(törzstőkéhez viszonyítva)</small>
	Összesen:	3.000.000,- Ft	100%	600 db	100%

	<u>Jogi személy tulajdonosok tulajdonosi szerkezete a SZABAU INVEST KFT-BEN:</u>	Tulajdonos	Tulajdoni hányada	Szavazati jog mértéke
1.	TORG PLASS Korlátolt Felelősségű Társaság (68.000.000,-Ft a törzstőke)	Dr. Burján Richárd	75% (51MFt)	76% (76 db szavazat)
		SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	25% (17MFt)	24% (24 db szavazat)
2.	TERMOTEL Szolgáltató, Vendéglátó és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság (a 2014. 10. 20-i társasági szerződés alapján)	ifj. Bakó László	24% (720.000,-Ft)	24% (72 db szavazat)
		Bakóné Rozmán Gabriella Gertrúd	56% (1.680.000,-Ft)	56% (168 db szavazat)
		Bakó László	10% (300.000,-Ft)	10% (30 db szavazat)
		Bakó Gabriella Katalin	10% (300.000,-Ft)	10% (30 db szavazat)

<u>Jogi személy KÖZVETETT tulajdonosok tulajdonosi szerkezete:</u>	Tulajdonos	Tulajdoni hányada	Szavazati jog mértéke
SZABADICS Zrt. (21.240.000,-Ft jegyzett tőke)	Szabadics Holding Korlátolt Felelősségű Társaság	43,45%	43,45% (923 db szavazat)
	Aranytallér'2014 Management Korlátolt Felelősségű Társaság	44,07%	44,07% (936 db szavazat)
	consultKing Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	12,48%	12,48% (265 db szavazat)

A consultKing Kft. (törzstőke: 5.940.000,-Ft) tulajdonosa Kovács Tamás Gyula 100% tulajdoni hányaddal és szavazati joggal.

Az Aranytallér'2014 Kft. (törzstőke: 3MFt) tulajdonosai:

10.4.1. Név: Kovács Tamás Gyula

Szavazatszám: 110 arány: 36,68 %; tulajdoni hányad u.a.

10.4.2. Név: consultKing Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Szavazatszám: 150 arány: 50 %; tulajdoni hányad u.a.

10.4.3. Név: Boda Csaba

Szavazatszám: 10 arány: 3,33 %; tulajdoni hányad u.a.

10.4.4. Név: Horváth Szabolcs

Szavazatszám: 10 arány: 3,33 %; tulajdoni hányad u.a.

10.4.5. Név: Szalai Bognár Balázs

Szavazatszám: 10 arány: 3,33 %; tulajdoni hányad u.a.

10.4.6. Név: Zsohár Andrea

Szavazatszám: 10 arány: 3,33 %; tulajdoni hányad u.a.

A Szabadics Holding Kft. (törzstőke: 85.500.000,-Ft) tulajdonosai:

Szabadics Zoltán 54% (4617 db szavazat, 46.170.000,-Ft törzsbetét)

Szabadics Attila 46% (3933 db szavazat, 39.330.000,-Ft törzsbetét)

Fentiek alapján Dr. Burján Richárd –a Torg Plass Kft.-n keresztül- **közvetetten (a Ptk. 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon) tényleges tulajdonosa a SZABAU INVEST Kft-nek**, mivel –közvetett módon- rendelkezik a SZABAU INVEST Kft.-ben a tulajdoni hányad 39%-val és az őt –közvetetten- megillető szavazati jog mértéke is meghaladja a 2007. évi CXXXVI. tv. 3.§ r) pont ra) alpontjában megjelölt legalább huszonöt százalékot.

Fentiek alapján a TERMOTEL Kft. tagjai a 2007. évi CXXXVI. tv. 3.§ r) pont egyik alpontjának sem felelnek meg, ezért a TERMOTEL Kft. egyik tagja sem minősül a SZABAU INVEST Kft. tényleges tulajdonosának.

Szabadics Attila (lakcím: 8749 Zalakaros, Alsóhegyi u. 2.); akinek a SZABAU INVEST Kft-ben lévő tulajdoni hányada 21,5%; a szavazati joga mértéke szintén 21,5% **nem** tényleges tulajdonosa a SZABAU INVEST Kft-nek a 2007. évi CXXXVI. tv. 3.§ r) ra)-re) pontok alapján

Zalaegerszeg, 2017. november 13.

SZABAU INVEST KFT. ①
8900
A/...
Számít...
Grabant János
ügyvezető
SZABAU INVEST Kft.
cégszerű aláírás